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Zhotovitel:

Nazev spolénosti:UPS Servisspol. sr. o.
Sidlo spolénosti: Praha 8, 182 00 Kubikova 12

UPS Servis spol. s r.o. je zavedepréka firma, kteragsobi na trhu jiz od roku 1994 a
specializuje se na dodavky zboZzi a sluzeb protzaji&vality elektrické energie.

Hlavnimi piliti naSeho sortimentu a sluzeb jsou:

Dodavky zdroj zalozniho napajeni - UPS, kompletni instalace

Dodavky motorovych agreggtkompletni instalace

Dodavky inteligentnich elektro¥ni a software pro &feni energie
Analyzatory kvality elektrické energi&dy A dle normyCSN EN 61000-4-30
Servis zaloznich zdrbjenergie a motorovych agregat

Projektovani energetickych rozvind z&izeni souvisejicich s nahradnimi zdro|
energie

Projektovani datovych center a IT serveroven

Projektovani systémudteni a dohledu

Odborné konzultace v obo&innosti

Odborné Skoleni
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Technicka zprava k projektu

~Rekonstrukce prostredi IT serveroven"
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Rozsah a zamér projektu

Projekt rekonstrukce prostredi serveroven se zaméruje na tfi servervovny Ministerstva
obrany v arealu Na Valech v Praze 6:

e Serverovna v objektu IV, mistnost 119, serverovna bude dale v projektu oznacena
zkratkou B4-119.

e Serverovna, mistnost 009, v suterénu objektu V, oznaceni B5-009
e Serverovna, mistnost 110, prizemi objektu V, oznaceni B5-110
e Mistnost UPS, v suterénu objektu V — mistnost 008, s oznacenim B5-008

Cilem projektu je zvysSeni spolehlivosti a dostupnosti sluzeb IT. Kritéria dostupnosti sluzeb
IT:

e Z&dny neplanovany vypadek sluZzeb po dobu 5 let

e Serverovny budou vyZadovat maximalné jednu servisni odstavku za rok
e Celkova doba preruseni sluzeb za rok bude mensi nez 24 hodin

e Dostupnost sluzeb vyjadrena v procentech bude 99,73%

e Vysledné reSeni bude odpovidat ,tier 2" dle klasifikace Uptime Institute.

VySe uvedené cile pro zvyseni dostupnosti nejsou na prvni pohled dostatecné vysoké.
Vyssiho zabezpeceni prostiedi serveroven vsak nemiZzeme dosahnout ve stavajicich
prostorach. Omezeni je hned nékolik:

e Ve stavajicich prostorach nemtiZzeme dosahnout dostatec¢né dobré cirkulace vzduchu
pro chlazeni.

e Servis klima jednotek umisténych na stropé prinasi zvysené riziko odstavky provozu
nebo vyZaduje planovanou odstavku.

e Neni misto pro zdvojené a navzajem oddélené rozvody elektrické energie.

e Stisnény prostor kolem technologickych stojan{ prodluZuje dobu odstavky pfi
poruchach ¢i vyménach serverd.

e Stavajici kabely pro napajeni budov v arealu jsou na hranici své kapacity. Proud v
kabelech neni monitorovan, proto se miZe stat, Ze napajeni budov selze.

S prihlednutim k tomu, Ze stavajici prostory nejsou pro provoz serverovych aplikaci s
dopadem na chod celého resortu vhodné, jsme si vzali za cil navhnout vyvazené reseni,
které vyrazné zvysuje dostupnost sluzeb IT ve srovnani se stavajicim stavem po strance
spolehlivosti napajeni, chlazeni i zlepSeni moznosti provedeni servisnich praci za provozu.

Autorské pravo k projektu

Autorem projektu je firma UPS Servis s.r.0. Autor souhlasi s tim, Ze objednatel mdze
vytvaret pro svoji potfebu neomezeny pocet kopii nebo pro svou potrebu vyuzivat
elektronickou verzi projektu na neomezeném poctu pracovist. Kazda kopie vSak musi byt
Uplna, nezménéna a odkazovat na plivodniho autora projektu.

UPS Servis spol. sr.o.  Kubikova 12 18P@&iha 8 tel: 286 581 902 upsserv@upsserv.cz WWW.UPSSErv.cz
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Autorsky dozor

Tento projekt je vypracovan dostatecné podrobné a v mnoha ohledech dosahuje Urovern
provadéciho projektu. PFi vyrobé rozvadécl, pfi osazeni klima jednotek, pfi realizaci
kabelovych tras vSak zplsob provedeni uruje dodavatel a vyrobce. Pro dodrzeni
pozadované kvality a Urovné funkcnosti celku projektant bude provadét nad realizaci dila
autorsky dozor. Autorskym dozorem rozumime:

UPS Servis
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1. Ucast projektanta na kontrolnich dnech.

2 Poskytovani vysvétleni potrebnych pro plynulost praci.

3. Schvalovani navrhd zmén v projektu v pribéhu vystavby

4 Ucast projektanta pii predani dila nebo jeho &asti zhotovitelem objednateli.

Planované elektrické a tepelné zatizeni serveroven

Serverovna / Elektricky Tepelna zatz, |Celkovy Chladici vykon g

mistnost piikon, KW kw chladici vykon |vypadku jedné klima
jednotky

B4-119 12 kW 13,5 kW 29 kW 14,5 kW

B5-009 30 kW 30 kW 43,5 kW 29 kW

B5-110 30 kw 30 kw 43,5 kW 29 kw

B5-008 48 kW 11 kw 29 kW 14,5 kW

Poznamky:

Planovany elektricky prikon serveroven je odvozen z Uvahy 3 kW na rack. Pocty
rackovych pozic byli pfi vypoctu zatizeni snizeny o jednu (v serverovné B4-119 o
dvé), protoZze nékteré racky obsahuji pasivni prvky.

Vyuzitelny cinny vykon UPS pro budovu B5 je 48 kW pii zachovani redundance.
Celkovy vykon UPS je dvojnasobny.

Planovany elektricky prikon serveroven uvedeny v tabulce je maximalni, nemusi byt
dosazen soucasné ve vSech serverovnach.

Hodnoceni stavajiciho stavu

Predmétné serverovny IT jsou umistény ve dvou historickych budovach, objekty ¢. IV a V.
Mistnosti serveroven byli pro provoz IT adaptovany postupné, za provozu a bez velkych
Uprav. Z toho plyne fada nedostatkd, které brani zvyseni dostupnosti pocitacovych sluzeb:

V serverovnach neni dvojita podlaha, kabelaZ omezuje pristup k technologickym
stojanim zezadu.

Zalohované elektrické rozvody jsou rozvedeny podél stén, napajeci kabely prekazi
pfi zménach zapojeni pocitacl.

Neni dostatecny pocet spravné dimenzovanych okruhd pro napajeni stojand nebot’
plvodné byli rozvody pfipraveny pro pfipojeni samostatnych pocitac.

Stavajici UPS jsou na limitu zatizeni.

UPS Servis spol. s r.o.

Kubikova 12 18%P¢dha 8 tel: 286 581 902 upsserv@upsserv.cz
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UPS v mistnosti B5-009 je poddimenzovana a jiz neumoziuje pripojeni vsech
pocitacd v serverovné.

UPS zabiraji misto v serverovnach a omezuji jejich vyuzitelnost.
Chlazeni serveroven je reseno nekoncepcné, neni dostatecné dimenzovano.

Opravy chlazeni za provozu jsou problematické, jsou déivodem pro odstavky
provozu.

Posouzeni moznosti konsolidace serveroven

Stavajici serverovny maji zakladni nedostatek v tom, Ze maji malou plochu podlahy.
Stisnéné prostory neumoziuji dosazeni technickych parametr nutnych pro vysokou
dostupnost sluzeb IT.

Béhem projektovani jsme se zajimali ve spolupraci se zadavatelem o moZnost konsolidace
technologie v nové vybavené serverovné o vétsi ploSe, kde bude mozné vytvorit moderni
prostredi pro serverovnu s vysokou spolehlivosti provozu. Vysledkem vsSak bylo to, ze jiné
prostory nejsou k dispozici.

Hodnoceni nového stavu z pohledu spolehlivosti

Pri projektovani jsme zhodnotili nové rfeseni dle metodiky popsané v bile knize Uptime
Institute. Stavajici stav serveroven odpovida tfidé 1. Navrzeny novy stav spliujue
pozadavky pro tfidu 2.

Nova koncepce chlazeni

Pfi navrhu chlazeni jsme vybrali konzervativni reSeni zalozené na stejném principu jako
stavaijici feSeni. Nové jsou na vykresech pldorysl serveroven vyznaceny teplé a studené
ulicky. Doporucujeme pfi doplnéni technologickych stojanli nové zafizeni instalovat tak,
aby teply vzduch ze stojanu Sel do teplé ulicky.

Chlazeni serveroven bude doplnéno novymi chladicimi jednotkami pro zajiSténi redundance
chlazeni. Nové chladici jednotky jsou od firmy Mitshubisi, protoZe nyni pouzivana vyrobni
rada klima jednotek Toshiba nema dostatecny chladici vykon.

Podrobné technické reSeni chlazeni, vypoctena potreba chladiciho vykonu a parametry
chladicich jednotek jsou popsany v samostatné technické zpravé vénované chlazeni.

Systém méreni a dohledu

Systém méreni a dohledu bude zaroven ovladat start a diagnostiku motorovych agregatd.
Vyznam systému dohledu je v tom, Ze poskytuje data pro zpétné vyhodnoceni dosazené
Urovné spolehlivosti provozu. Systém méreni a dohledu bude slozen z téchto zarizeni a
software:

Server pro sbér dat (pocitac velikosti 1U, Windows 2008 Server)
Programové vybaveni na severu bude ION Enterprise, vyrobce Schneider Electric.

UPS Servis spol. sr.o.  Kubikova 12 18P@&iha 8 tel: 286 581 902 upsserv@upsserv.cz WWW.UPSSErv.cz
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Pro start motorovych agregatd, fizeni rozvadéCe a méreni v serverovnach bude v
kazdé budové instalovan mérici pristroj ION7550, ktery zaroven bude pinit funkci
RTU pro sbér dat z méreni a Cidel v serverovnach.

Pro méreni na zalohované siti budou pouzity elektroméry PM810.

Kazda serverovna bude mit dva sensory pro méreni teploty a vikosti vzduchu nad
technologickou podlahou. Tyto sensory budou komunikovat se serverem
prostfednictvim pfistrojd ION7550.

Vizualizace méreni bude realizova v systému ION Ent tak, ze bude zobrazovat
méreni na schématickém diagramu elektrického napajeni serveroven.

Systém méreni a dohledu bude mit samostatnou stranku pro nastaveni kritickych
mezi mérenych elektrickych proudl a teplot v serverovnach.

Systém méreni bude automaticky posilat e-mailové zpravy pri prekroceni
nastavenych meznich hodnot a chybach systému fizeni motorovych agregatd.

Motorové agregaty budou zapojeny do systému dohledu. Data z motorovych
agregatl budou k dispozici v databazi ION Ent. Perioda zaznamu méfeni z
motorového agregatu bude proménna, pfi béhu motorového agregatu budou data
zaznamenavana Castéji.

Ovladani motorovych agregatl bude plné automatickeé.
Systém dohledu bude umoziiovat dalkovy start agregatl pro zkousky.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem, zkratem a prepétim

Elektricka instalalace bude umisténa v prostredi normalnim. Privody elektrické energie do
budov B4 a B5 jsou provedeny v soustavé napéti TNC. VSechny nové rozvadéce a
elektrické rozvody instalované v ramci tohoto projektu budou provedeny s napét'ovou
soustavou TNS.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti je provedena samocinnym odpojenim
od zdroje. U vyvodu pro venkovni jednotky klimatizace je pouzita doplhkova ochrana
proudovymi chranici.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zzivych ¢asti je provedena isolaci a krytim — vSechny
rozvadéce, zdroje UPS, motorové agregaty a zarizeni klimatizace maji kryti minimalné
IP21.

Pro ochranu pred zkratem jsou pouzity jistice, jejichz hodnoty odpovidaji o¢ekavanym
zkratovym prouddm, prirezim pouzitych vodi¢d a impedanci poruchové smycky.

Pro ochranu vidi prepéti bude vyuzito dvoustupriové prepétové ochrany. V budové B4
bude v novém rozvadécdi instalovana trifazova prepét'ova ochrana stupné B typu

DG M TNS 275. V budové B5 bude v rozvadéci RDA2 prepét'ova ochrana (svodic
bleskovych proud{) stupné A typu DB 3 255H se svodovym proudem 50 kA. Déle
rozvadéce RUPS, RP1 a RP2 budou vybaveny prepétovymi ochranami stupné B s
vyménnymi moduly typu DG M TNS 275.

UPS Servis spol. sr.o.  Kubikova 12 18P@&iha 8 tel: 286 581 902 upsserv@upsserv.cz WWW.UPSSErv.cz
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Pozarni ochrana

Pozarni ochrana opravovanych serveroven bude feSena v ramci zajisténi pozarni ochrany
dotéenych budov. Proto tento projekt protipozarni ochranu serveroven oddélené od proti
pozarni ochrany budovy neresi.

Vzhledem k ddleZitosti opravovanych technickych mistnosti a velké hodnoté instalovanych
zarizeni doporucujeme vypracovat pro serverovny samostatny protipozarni rad v némz
bude uréena osoba odpovédna za dodrzovani protipozarnich opatfeni. Tento rad bude
umistén v serverovnach na viditelném misté.

Vliv navrzenych zmeén na statiku budov

Pro posouzeni nosnosti podlah predmétnych serveroven jsme pouzili vykresovou
dokumentaci budov z doby rekonstrukce v letech 1991-1994.

Navrzené zmény maji tyto vlivy na statiku budov:

Dvojita podlaha v serverovnach a mistnosti UPS ma zatiZitelnost 3 kN bodové nebo
18 kN/m?2.

V serverovné B4-119 bude nova UPS o hmotnosti 244 kg. V serverovné je 6 pozic
pro technologické stojany jejichz maximalni hmotnost je 300 kg, celkové zatiZeni
podlahy v serverovné bude cca 2000 kg. Podlaha serverovny je nepodsklepena,
nosnost podlahy odhadujeme minimalné na 10 kN/m2.

V mistnosti UPS B5-008 bude podlaha zatizena dvéma UPS kazda o hmotnosti
1500 kg, celkové zatizeni je 3000 kg. Nosnost podlahy je dostatecnda, pod podlahou
jsou jen zaklady budovy.

Serverovna B5-110 ma 7 pozic pro stojany, celkové planované zatizeni podlahy je
2100 kg. Podlaha je vybudovana nad klenutym stropem suterénu budovy. V
dostupné dokumentaci budovy jsme nenasli zadné statické vypocty ani zaznamy o
stavu stropd.

Serverovna B5-009 bude odlehéena o stavajici UPS, ale poc¢tem technologickych
stojand je nejvétsi, proto odhadované zatizeni podlahy serverovny je 3300 kg. Pod
podlahou je pevné podlozi, zatiZitelnost je minimalné 10 kN/m2.

Dominantni zatizeni podlahy serveroven tvori technologické stojany. Pro odhad hmotnosti
zarizeni v serverovnach jsme pouzili realistickou hodnotu 300 kg na stojan. Stavajici
stojany tak tézké nejsou, musime vsak pocitat se stavem kdy budou pIné obsazeny.

Nouzové vypnuti ndhradnich zdrojl energie

V budové B5 budou na chodbé pred mistnosti UPS dvé zasklena Cervena tlacitka oznacena
Central Stop. Tyto tlacitka budou vypinat samostatné kazdou UPS, pritom bude vypnuto
zalohované napajeni v obou serverovnach. Vypnout celou budovu midZeme v rozvadéci
RDA2, ktery je umistén hned za vchodem do budovy. Motorovy agregat ma samostatné
nouzoveé vypnuti umisténé na kapoté.

V budové B4 bude pro nouzové vypnuti UPS umisténo prosklené Cervené tlacitko hned za
vstupnimi dvefmi do serverovny.
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Dodate¢né uzemnéni motorovych agregatd

Dodatecné uzemnéni motorovych agregatd bude provedeno pomoci dvou FeZn profilovych
zemnicich tyCi se svorkou o délce 1 m umisténych na obou koncich vykopu pro kabel na
trase od agregatu do budovy. Mezi ty¢emi bude ve vykopu v traze kabele uloZzena FeZn
zemnici paska 30x4 mm vodivé spojena s ty¢emi pomoci Sroubl. Agregaty budou
uzemnény spojenim zemniciho bodu agregatu se svorkou na zemnici tyci vodicem HO7B-R
1x25 zeleno-zluté barvy. Uzemnéni agregatll bude spojeno se systémem uzemnéni budovy
v rozvadécich RDA1 pro budovu B4 a rozvadéci RDA2 pro budovu B5.

Ochranné pospoijeni skrini v serverovnach

Pro zvySeni bezpecnosti a snizeni hladiny elektromagnetického Sumu v prostredi
serveroven budou vSechny skriné elekricky spojeny zz vodicem CYA 10 s centralnim bodem
uzemnéni serverovny v silovém rozvadéci serverovny. Spojeni bude provedeno tak, Ze
vodice od kazdé skrini budou pripojeny k médéné zemnovaci sbérné umisténé pod

dvojitou podlahou, pak tato sbérna bude pripojena ke sbérné PE v rozvadéci. Pospojeni
bude provedeno tak, ze bude umozriovat jednoduchou vizualni kontrolu. Podlazka nad
uzemnovaci sbérnou bude oznacena samolepkou se symbolem uzemnéni.

ZpUsob instalace motorovych agregatt

Oba motorové agregaty jsou uréeny pro venkovni instalaci, proto neni tfeba budovat pro
agregaty svoji budovu ani strechu.

Pro umisténi agregatli bude na misté instalace vybudovana zakladova betonova deska. Na
betonové desce bude upevnéna ocelova zachytna vana, ktera bude chranit instalaci proti
uniku paliva a provoznich kapalin. Motorovy agregat v kapoté bude instalovan do ocelové
vany, ktera bude dodatecné utésnéna tak, aby se do vany nedostavala dest'ova voda. Vana
bude vybavena snimacem hladiny kapaliny pro signalizaci pfipadného uniku paliva do
dohledového systému.

Zakladové betonové desky budou odlity ve vykopu o hloubce 80 cm a budou vysoké 5 cm
nad Urovni terénu. Zakladové desky budou vyztuzeny ocelovou armaturou z kari sité.
Rozméry desky budou presahovat obrys kontejneru agregatu o 20 cm na kazdou stranu.
Pred betonovanim budou pfipraveny ochranné trubky pro kabeldz, které vytvori v betonu
prichod pro kabely do vykopu.

Silovy a datovy kabely do rozvadéce budou vedeny vykopem o hloubce 80 cm, kazdy kabel
bude ulozen ve vykopu v samostatné ochranné trubce. Ve vykopu bude rovnéz ulozeno
vySe popsané dodatecné uzemnéni agregatu.

Vliv motorovych agregatli na zivotni prostredi

Motorové agregaty produkuiji hluk a vyfukové plyny. Agregaty obsahuji provozni kapaliny,
které mohou pfi Uniku zpUsobit znecisténi pldy a vody. Palivo rovnéz predstavuje
nebezpedi pozaru.
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Oba agregaty budou dodany v odhlucnéné venkovni kapot€, hluk je v denni dobé pres
zavrené okno prakticky neslySitelny. Vzhledem k tomu, Ze v objektu neni blizko bytova
zastavba, hluk motorovym agregatli nezplsobi problém.

Vliv vyfukovych plyn{ pro budovu B5 nebude problém, protoze v blizkosti jsou okna na
chodbu a socidlni zafizeni, tyto okna pfi provozu motorového agregatu bude vhodné zavrit.
Kancelare maji okna na druhé strané budovy, takze pracovnici v budové provozu
motorového agregatu si pravdépodobné ani nevsimnou.

Vliv vyfukovych plyn{ pro budovu B4 bude vétsim problémem, nebot’ vedle jsou okna
kancelari. Situace je vSak priznivéjsi proto, Zze pro budovu B4 je navrzen maly agregat,
ktery produkuje méné vyfukovych plynd nez osobni auto. Jako dodatecné opatfeni bude
motorvy agregat umistén tak, aby vyfuk byl umistén dal od oken.

Vzhledem k tomu, Zze motorové agregaty budou v provozu velmi zfidka, povazujeme jejich
vliv na Zivotni prostiedi za zanedbatelny. Ze stejnych dlvodd nenavrhujeme dodatecné
odhlucnéni ani komin pro odvod spalin nad strechu budovy.

Pro nouzové vyresSeni pripadnych Ukapd ¢i Unikl provoznich kapalin pfi manipulacich bude
v kazdé budové umisténa mensi zluta popelnice na koleckach s pyltem specialniho

absorbetu, lopatkou a smetackem oznacena napisem ,Pouzij pfi Uniku ropnych produktd®.
Kazdy vyznamny Unik prozovnich kapalin bude oznamen hasi¢skému zachrannému sboru.

Pro ochranu proti Uniku paliva nebo provoznich kapalin bude agregat instalovan v
nepropustné ocelové vané a vybaven signalizaci Uniku kapalin.

V obou agregatech bude palivo jen v zabudované provozni nadrzi. Palivo pro zajisténi
dlouhého autonomniho provozu agregatt nebude skladovano v administrativnich
budovach, nybrz ve specialné upraveném pro tento Ucel prostoru. Postup doplnéni paliva
bude popsan v intérnim servisnim manualu (viz kapitola Servis).

Obecné pozadavky pro elektrické rozvadéce

Nove elektrické rozvadéce budou v oceloplechovych skfinich a mimo vseobecnych

pozadavk{ uvedenych v pfislusnych normach fady CSN 332000-4-41,42,43,45,46,47

budou navic mit specidlni vlastnosti pro zvyseni spolehlivosti napajeni pocitacové techniky:
Zalohované a nezalohované obvody budou prostorové oddéleny a budou umoznovat
drobny servis za provozu.

Rozvadéce zalohovaného napéti budou mit vystupni obvody vyvedené na
svorkovnici, kterd bude umoznovat pfipojeni dalSich okruhl nebo zmény zapojeni za
provozu.

VSechny nové rozvadéce budou vybaveny prepét’ovou ochranou stupné B.

Osvetleni serveroven a mistnosti UPS

V serverovnach a mistnosti UPS bude instalovano nové osvétleni. Pro snizeni Urovné
ruseni, které vytvari zarivky s indukénimi predradniky budou nové osvétlovaci télesa
vybaveny elektronickymi predradniky. Svétla budou zarivkova v bilé barvé ¢.840.
Osvétlovaci télesa jsou podrobnéji specifikovany ve specifikacni ¢asti projektu.

UPS Servis spol. sr.o.  Kubikova 12 18P@&iha 8 tel: 286 581 902 upsserv@upsserv.cz WWW.UPSSErv.cz
8z12




UPS Servis

energie pod kontrolou

V kazdé mistnosti budou dva svételné okruhy se samostatnym vypinacem, jeden bude
napajen ze sité zalohované motorovym agregatem, druhy ze sité zalohované UPS.

Osvétlovaci télesa budou umistény tak, ze budou osvétlovat predni i zadni strany
technologickych stojand.

Stavebni Upravy dotCenych mistnosti

V serverovnach a mistnosti UPS bude odstranéna stavajici klimatizace, elektrické rozvody v
Zlabech na sténach mistnosti, stavajici osvétleni. Stavajici elektrické rozvody zasekané do
zdi budou zachovany. Stény a stropy budou zatmeleny a znovu natreny. Barva pro natér
stén bude otéruvzdorna. Do upravenych mistnosti pak bude instalovana dvojita podlaha.

Zarizeni, které zlstane v mistnostech pfi opravach zdi a natéru stén bude proti prachu
ochranéno polypropylénovou folii.

Navrh reSeni pro serverovnu B4-119

V servervoné B4-119 budou stavajici elektrické rozvody nahrazeny novymi. Stavajici privod
elektrické energie z hlavniho rozvadéce budovy bude zachovan, takZze zmény budou jen
uvnitf serverovny.

Novy rozvadéc serverovny B4-119 oznaceny v projektu jako -RDA1 bude mit dva vstupy: z
HR a motorového agregatu. Automaticky start motorového agregatu a zaskok bude
realizovan v tomto rozvadéci. Rozvadéc bude mit druhé prostorové oddélené pole pro
pfipojeni UPS, jisténi zalohovanych obvodd( a vystupni svorky. Rozvadéc bude poskutovat
jednofazové vystupni okruhy s jisténim 32A a 16A a trifazové okruhy s jisténim 32A. Rizeni
startu agregatu bude realizovano pristrojem ION7550, ktery bude trvale komunikovat s
fidicim systémem motorového agregatu. Trvala komunikace zajisti v€asné zjisténi zavad v
celém retézci zarizeni potfebnych pro automaticky zaskok pri vypadku elektrické energie.

Motorovy agregat pro budovu B4 o vykonu 40 kVA je v projektu oznacen jako -DA1. Je
urcen pro zalozni napajeni celé serverovny véetné chlazeni a osvétleni. Agregat bude
umistén pred budovou, umisténi je zakresleno v situacnim planu. Silovy a datovy kabely
od agregatu budou vedeny kratkym vykopem a prdrazem v plasti budovy pfimo do
serverovny, kde budou ukonceny v rozvadéci -RDA1. Podrobna specifikace motorového
agregatu je uvedena ve specifikacni ¢asti projektu.

UPS pro serverovnu B4 je modularni UPS typu TriMod o vykonu 20kVA. Tento typ je vybran
specialné proto, ze ma maly pldorys a podporuje opravy za provozu. Podrobna specifikace
UPS je uvedena ve specifikacni ¢asti.

Chlazeni serverovny B4-119 bude reSeno novymi klima jednotkami Toshiba pro zajisténi
redundance chlazeni pro pripad poruchy. Napajeni vSech klima jednotek bude z nového
rozvadéce RDA1, chlazeni bude zalohovano motorovym agregatem. Podrobna specifikace
novych chladicich jednotek je ve specifikacni ¢asti.

Nové rozvody elektrické energie budou realizovany pod dvojitou podlahou. Kazdy rack
bude mit dva privody energie: jeden zalohovany UPS, druhy zalohovany jen motorovym
agregatem. Rozvody pod podlahou budou realizovany dle sou¢asného obsazeni
serverovny, ale konstrukce rozvadéce bude umoznovat vyménu kabell a pfipojeni novych
kabell za provozu.
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Rekonstrukce elektrickych rozvod{ v budové B5

Odhad zvyseni odbéru elekrické energie a souvisejici opatreni

Na zakladé méreni a predpokladané spotreby nove instalovanych zarizeni jsme ovérili
dimenzovani ptivodnich kabeld.

Soucasny odbér budovy naméreny v horky letni den kdy klimatizace je maximalné vytizena
byl L1=100A, L2=90A, L3=64A.

Predpokladany maximalni odbér budovy s novymi UPS a nutnym navysenim chladiciho
vykonu odhadujeme na 3x140A. Chlazeni kancelafi (neni soucasti tohoto projektu) prinese
dalsi navyseni vykonu, takze finalni odhad proudu je 3x160A. Skute¢ny odbér proudu
mdze byt i vyssi z ddvodu nesoumérného zatizeni fazi. Stavajici pojistky na vstupu do
budovy jsou 160A. Pro zajisténi spolehlivosti napajeni budovy budou pojistky posileny na
200A.

Kontrola dimenzovani privodnich kabeli pro napajeni budovy

Napajeni budov v aredlu je zakruhovano, budovy jsou napajeny ze dvou smért. Budova B5
je napajena dvéma kabely AYKY3x240+120. Stavajici proud kabel(:

Cislo kabelu | Smer Jidgni na Proud L1 Proud L2 Proud L3
budow

3 B9 250A 22A 38A 37A

4 Vstup 1/RIS6 | 200A 60A 52A 36A

Proudova zatizitelnost kabele AYKY3x240+120 je 330A pro nejméné priznivé uloZeni ve
zvduchu. To znamenag, Ze oba kabely maji dostate¢nou rezervou zatizitelnosti. Z méreni
vyplyva, Ze vétsi proud tece v kabelu Cislo 4. Tento kabel je vSak jistén mensi pojistkou.
Pro zvySeni spolehlivosti napajeni budou pojistky v celé cesté napajeni ze sméru kabele
Cislo 4 vyménény za nové s nominalnim proudem 250A. Po vyméné pojistek bude
napajeni budovy zachovano pro pripad vypadku jednoho sméru — pri vypnuti kabele €. 3
nebo kabele ¢. 4.

Viiv novych UPS na proudoveé zatiZeni budovy

Nové UPS maiji presné symetricky odbér proudu na vstupu. Dale nové UPS maji presnou
korekci uciniku na vstupu. Obé tyto vlastnosti k pFiznivému odbéru proudu na vstupu
budovy.

Oprava schématu napajeni budovy

Silnoproudé rozvody budovy budou doplnény o novy rozvadéc oznaceny v projektu -RDA2.
V rozvadéce RDA2 bude realizovan zaskok z motorového agaregatu pro zalohované
napajeni budovy. Z tohoto rozvadéce budou provedeny vyvody do rozvadéce RUPS a do
stavajiciho rozvadéce RD.
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Rozvody ze stavajiciho rozvadéce RD budou zachovany. Tento rozvadéc bude rovnéz vyuzit
pro napajené nového chlazeni kancelarskych prostor.

Z rozvadéce -RDA2 bude napajen rovnéz novy rozvadéc RUPS v mistnosti UPS. Tento
rozvadéc bude poskytovat vyvody nepretrzitého napajeni pro obé serverovny. V rozvadéci
RUPS budou rezervy pro pripojeni dalSich podruznych rozvadéca.

V obou serverovnach budou odmontovany stavajici UPS a rozvadéce zalohovaného
napajeni. Tyto rozvadéce budou nahrazeny novymi podruznymi rozvadéci napojenymi na
RUPS.

UPS v samostatné mistnosti B5-008

Pro zvySeni spolehlivosti napajeni a uvolnéni mista v serverovnach budou systémy
népretrzitého napajeni centralizovany v samostatné mistnosti B5-008. Novy systém UPS
bude paralelni a redundantni: bude sloZzen ze dvou UPS typu PW9390, akumulatorovych
stojanti a rozvadéce UPS. Podrobna specifikace UPS je uvedena ve specifikacni Casti
projektu.

Rozvadéc¢ RUPS bude mit dva privody: privod pro usmériovac a privod pro bypass. Dale
bude tento rovnéz obsahovat manualni bypass a moznost zkousek paralelniho provozu
UPS pfi provozu rozvadéce na manualni bypass pro pripadné opravy UPS za provozu.

Vystupy z rozvadéce RUPS budou pfizplisobeny pro pfipojeni podruznych rozvadéca.
Podruzné rozvadéce budou v serverovnach B5-009 a B5-110.

Mistnost UPS bude chlazena dvéma klima jednotkami Mitsubishi FDURA 601 kazda o
chladicim vykonu 14,5 kW.

Z mistnosti UPS do serveroven 009 a 110 budou udélany prirazy pro silové kabely. Do
serverovny 009 bude priraz pod dvojitou podlahou a do serverovny 110 bude priraz
vyveden ve stropni Casti, priCemz trasa bude ze stropu vedena v draténém zlabu do dvojité
podlahy mistnosti UPS.

Rekonstrukce prostredi v serverovné B5-009

Serverovna bude vybavena dvojitou podlahou o svétlosti 18 cm. Pod dvojitou podlahou
budou vybudovany v draténych Zlabech Cablofil kabelové trasy pro silové rozvody napajeni
stojanti a oddélené trasy pro datové kabely. Kabelové trasy a pozice 19" stojand pro
umisténi server( jsou uvedeny na vykresu pddorysu serverovny.

Napajeni technologie bude provedeno z nového podruzného rozvadéce nepretrzitého
napajeni oznaceného v projektu jako RP1.

Projektované elektrické zatiZzeni serverovny je 30 kW. Zalohované napajeni serverovny
bude umoziovat zatizeni az 50kW, omezenim vyuzitelného vykonu je vSak chlazeni
serverovny.

Chlazeni serverovny bude reSeno vymeénou stavajicich klima jednotek za tfi nové jednotky
Mitsubishi FDURA 601. Celkovy instalovany chladici vykon bude 43,5 kW. Podrobné je
chlazeni serverovny specifikovano v samostatné ¢asti projektu ,Klimatizace".
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Rekonstrukce prostredi v mistnosti B5-110

V serverovné B5-110 bude dopInéna dvojita podlaha o vySce shodné se stavajici ¢asti
zvySené podlahy. Pod dvojitou podlahou budou pfipraveny trasy pro silové kabely.

Napajeni technologie bude provedeno z nového rozvadéce oznaceného v projektu jako
-RP2 umisténého na sténé serverovny B5-110. Novy rozvadéc bude mit prostrové
oddélené okruhy zalohované motorovym agregatem pro napajeni chlazeni serverovny a
okruhy nepretrzitého napajeni zalohované UPS pro napajeni pocitacl.

Projektované elektrické zatizeni serverovny je 30 kW.

Chlazeni serverovny bude reSeno vymeénou stavajicich klima jednotek za tfi nové jednotky
Mitsubishi FDURA 601. Celkovy instalovany chladici vykon bude 43,5 kW. Podrobné je
chlazeni serverovny specifikovano v samostatné ¢asti projektu ,Klimatizace".

Servis

Pro vSechny casti technologického zajisténi prostredi serveroven provozovatel zajisti
pravidelny servis. Servisni prohlidky technologickych zafizeni budou provadény nejméné
jednou za pdl roku.

Vizualni kontroly, kontroly stavu provoznich kapalin a zkusebni starty motorovych agregatd
naprazdno budou provadény minimalné kazdy mésic. Po zkuSebnich startech bude
provedeno vyhodnoceni dat zaznamenanych v systému dohledu.

Nejméné jednou za rok bude proveden cvicny vypadek napajeni budov B4 a B5 pricemz
bude ovéfena funkce motorovych agregatll a automatického zaskoku.

ZpUsob zajisténi servisu, postup pfi doplnéni paliva, odpovédné osoby, pravidelné a
nouzové Cinnosti souvisejici s predmétnym zarizenim budou popsany v intérnim servisnim
manualu, ktery bude nejméné jednou za rok aktualizovan.
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Podrobna specifikace zarizenich v projektu
~Rekonstrukce prostredi IT serveroven"
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1. Budova 4: Motorovy agregat - 40kVA

Oznaceni v projektu: - DA1
Technické vlastnosti:

e Dieselagregat FG WILSON P 40 P3, vykon 40 kVA, 32 kW, 400/230 V, 50 Hz, hodinové pretizeni
10% z 12ti hodinového cyklu.
e Typ motoru Perkins 1103A-33TG1

e Agregat osazen na ocelovém ramu pomoci silentblokd

e Vnitfni palivova nadrz: 245 | paliva

e Odhadovana doba provozu 26 hodin na piny vykon

e Tlumic hluku vyfuku a startér s baterii 12 V.

e Motor Perkins turbo diesel: vybaveny elektronicky fizenym vstfikovanim nafty a regulaci otacek.

Alternator Leroy Somer synchronni, bezkartacovy s elektronickou regulaci jistény deonem.
e Digitalni mikroprocesorovy panel centraly Power Wizard 2.0
e Komunikacni rozhrani panelu modbus RS 485
e Protihlukovy kryt Silent LWA 95 (70 dBA v 7m)
e Pulsni dobijeci zdroj baterie
e Predehrev chladici kapaliny

e Systém ciziho buzeni alternatoru s pridavnym budi¢em s permanentnimi magnety a tfifazovym
regulatorem R 7313

e \yrobce zafizeni: FG Wilson Ltd
e Rozméry délka: 2149 mm, Sitka: 752 mm a vyska 1366 mm
e Pohotovostni hmotnost bez paliva 890 kg
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Kabelaz, propojeni motor-rozvadéc RDA1 — viz projekt elektro

Montaz, revize, provozni zkousky

2. Budova 5: Motorovy agregat - 150kVA

Oznaceni v projektu: - DA2

Technické vlastnosti:
e Dieselagregat FG WILSON P 150 E, vykon 150 kVA, 120 kW, 400/230 V, 50 Hz.
e Typ motoru Perkins 1006 TAG

Agregat osazen na ocelovém ramu pomoci silentblokd

Vnitfni palivova nadrz: 375 | paliva
Odhadovana doba provozu 11 hodin na piny vykon

Tlumic hluku vyfuku a startér s baterii 12 V.

Motor Perkins turbo diesel: vybaveny elektronicky fizenym vsttikovanim nafty a regulaci otacek.
Alternator Leroy Somer synchronni, bezkartacovy s elektronickou regulaci jistény deonem.

e Digitalni mikroprocesorovy panel centraly Power Wizard 2.0
e Komunikacni rozhrani panelu modbus RS 485

e Protihlukovy kryt Silent LWA 95 (69 dBA v 7m)

e Pulsni dobijeci zdroj baterie

e Predehrev chladici kapaliny

e Systém ciziho buzeni alternatoru s pridavnym budi¢em s permanentnimi magnety a trifazovym
regulatorem R 7313

e \yrobce zafizeni: FG Wilson Ltd
e Rozméry délka: 2700 mm, Sitka: 900 mm a vyska 1460 mm

e Pohotovostni hmotnost bez paliva 1417 kg

Kabelaz, propojeni motor-rozvadéc RDA2 — viz projekt elektro

Montdz, revize, provozni zkousky

3. Budova 4: UPS - 20kVA
Oznaceni v projektu: - UPS1

Technické vlastnosti:
e UPS Trimod 20, vykon 20kVA, 16kW, 400/230V, 50Hz
e On-line technologie dvoji konverze
e Moduladrni systém
e Doba zalohovani UPS s vnitfnimi akumulatory 9 min
e Rozméry Sxvxh 414 x 1345 x 628 mm
e Hmotnost 244 kg
e \Vyrobce zafizeni: META SYSTEM S.p.A.
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e SNMP karta pro dalkovy dohled

Konfigurace UPS pro serverovnu 119, budovu 4
® 6 ks PowerModules 3,4kVA
e &8 ks Battery Drawer 9,0 Ah
e 1 ks Inverter Cabinet 6 slots
e 1ksSNMPCS121B

Kabelaz, propojeni UPS-rozvadé¢ RDA1 — viz projekt elektro

Montaz, revize, provozni zkousky

4. Budova 5: UPS — paralelni systém 2x60kVA
Oznaceni v projektu — UPS1 a UPS2

Technické vlastnosti:
e UPS Powerware 9390 2x60kVA
e Trifazovy systém, online technologie s dvojitou konverzi
e Parametry 400/230V, 50Hz, technologie Fizeni IGBT, ucinnost 94% pfi jmenovité zatézi
e Hlucnost <65 dB
e Rozméry jednoho modulu UPS: Sxvxh 519 x 1872 x 804 mm, hmotnost 313 kg
e Rozméry jednoho modulu akumulatord: Sxvxh 575 x 1877 x 773 mm, hmotnost 1176 kg
e \Vyrobce zafizeni: Eaton
Konfigurace UPS

® 2x Powerware 9390-2x60-UHS-4X1 (1+1 Hot Sync UPS with four X-slot bays, > vcetné
Parallel X Canbus/RS232)

Konfigurace internich karet pro UPS

e 2x X-Slot ModBus Adapter
e 2x ConnectUPS-X Web/SNMP/xHub card

Konfigurace akumulatorového systému (Battery System)
e Battery system vcetné akumulatorovych konektord
Model akumulatoru: BTX 12-100FT

Vyrobce: BSOL
Zivotnost akumuldtorid: 10-12 let
Pocet blokii: 40 ks

Paralelni string: 1

Nominalni napéti na blok akumulatord: 12V
Kapacita akumulatord: 100 Ah

Rozmeéry jednoho akumulatoru: 110x508x238 mm
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Hmotnost jednoho akumulatoru: 32,5 kg

Celkova hmotnost systému: 1300 kg

e Akumulatorovy stojan
Typ: 4E-PGU 1-12HH FT
Rozmeéry: 1200x715x1850 mm
Vyrobce: BSOL

Kabeldz, propojeni UPS-rozvadé¢ RUPS — viz projekt elektro

Montaz, revize, provozni zkousky

5. Rozvadéc RDA1, RDA2, RUPS, RP1 a RP2
Oznadeni v projektu: - RDA1, - RDA2, -RUPS, -RP1, -RP2

Technické vlastnosti:

Skfifovy rozvadéc ,stojici na dvojité podlaze
Provedeni Ocel-P

Rozméry 2000x800x300 mm mimo RDA2, u RDA2 je nutno preméfit prostor, kam se bude rozvadéc
instalovat

Kryti IP40/20

Provedené zkousky dle CSN 60 439-1

Prostorové oddéleni nazalohovenych a zalohovanych okruh( uvnitf rozvadéce
Vnitfni rozmisténi prvk( dle projektu

Provedeni rozvadéce — prvky budou usazeny na ram nebo na instalacni desku

Pfichod a odchod kabelll spodem rozvadéce

Provedeni rozvadéce - viz projekt elektro

Montaz, revize

6. Systém meéreni kvality elektrické energie
Oznaceni v projektu: -D1 a -D4

Merici pristroj ION7550 - analyzator kvality el.energie, Fidici systém, dalkové méFeni a ovladani
zarizeni, analyza ruseni, studie chovani zatéze a optimalizace siti

MéFeni dle norem — EN50160, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15, CSN EN 61000-4-30
Displej — LCD, o rozmérech 87x112 mm, podsvétleni, nastavitelny kontrast
Komunikace — Modbus RTU RS485
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Vstupy a vystupu — 8 digitalnich vstupd pro monitorovani stavi nebo poctu pulsd z externich beznapét'ovych
kontakt@, 4 digitalni vystupy polovodiCovych relé, 3 mechanicka relé s prepinacimi kontakty pro pulsovani
spotteby energie

Vstupni proud — 5A nebo 1A
Energie — Obousmérné a ctyrkvadrantni méreni
Dodané, prijaté, Netto (dodané-pfijaté) a celkové (dodané+pfrijaté)
hodnoty kWh, kVAR, kVAh
Volthodiny, ampérhodiny
Integrace jakéhokoliv okamzitého méfeni z rliznych systémd
Odbér — Zaznamenavat Ize hodnoty v jakémkoliv zvoleném intervalu dle zakaznika
Odbér kW, kVAR, KVA, jejich minima a maxima
Prlimér napéti, min/max a prliméry jakykoli okamZitych méreni
Méreni se obnovuje kazdou sekundu nebo po poloviné kazdé periody (10ms pfi 50Hz)
Okamzitd méreni — Mérené hodnoty zahrnuji stfedni kvadratické hodnoty po fazich a celkové.
Napéti a proud, ¢inny vykon, jalovy vykonl zdanlivy vykon, ucinik, kmitocet,
nesymetrie napéti a proudu, sled fazi
Software — ION Enterprise 5.6

Vyrobce: Schneider Electric CZ, s.r.o.

MéFici pristroj PM810
Oznaceni v projektu: -D2, -D3, -D5, -D6, -D7, -D8, -D9

Popis:
e Mérici modul se zabudovanym displejem
e Oznaceni PM810
e Méreni skuteCnych efektivnich hodnot az do 63.harmonické
e Vstupy vyhovuji normam pro transformatory proudu (CT) a napéti (PT)
e Moznost pripojit napéti az 600 V pfimo k méficim vstupdm
e Presnost faktuacniho méreni energie certifikovana podle ANSI C12.20 a IEC 60687 tfida 0,5D
e Vysoka presnost méreni proudd a napéti 0,075% (pro typické podminky)
e Zobrazeni mni/max z namérenych hodnot
e Vyhodnocovani kvality elektfiny - THD
e vyhodnocovani vysSich harmonickych aZz do fadu 63 v realném Case
e Poruchova signalizace a zaznam dat
e Siroky rozsah provoznich teplot -25° az +70°C pro hlavni jednotku, -10° az +50°C pro displej

e Komunikace po RS-485
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Viyrobce: Schneider Electric CZ, s.r.o.

7. Server pro sbér dat (pocitac velikosti 1U, Windows 2008
Server)

Hardware:

Server 1U, var.2 INSR1530AH INTEL Server platforma Aspen Hill (S3000AH+ Server chassis)
INTEL Quad-Core Xeon X3220/2,4GHZ/1066/8MB

2x WD Raptor WD1500ADFD, 150GB SATA, 10.000rpm 16MB cache

KVR667D2D4F5K2/4G KINGSTON 4GB 667MHz DDR2 ECC Fully Buffered CL5 (Kit 2x2GB)
DVD/CD slimeline reader/ writer

Software:

Windows 2008 server

ION Enterprice 5.6

MS SQL Server 2005

8. Teploméry a vlhkoméry - serverovna 119, 009, 110 a
110. Mistnost UPS — 008.
Oznaceni v projektu: -TS1, -TS2, -TS3, -TS4, -TS5, -TS6, -TS7 a -TS8

Kombinovany teplomér a vlhkomér typu THT, komunikace Modbus RTU.

Vyrobce: Papouch s.r.o.

9. Zasuvky zalohovanych a nezalohovanych okruh{ —
serverovna 119, 009, 110

e Jednofazové okruhy 16A
Compact zasuvka 3.400.007.1 (7 zasuvek s kolikem, montaz do 19“racku)
Vyrobce: Knirr

e Jednofazové okruhy 32A
Zasuvka Bals typ 31308, vyrobce Bals Elektrotechnik GmbH

e Trifazové okruhy 32A
Zasuvka Bals typ 31247, vyrobce Bals Elektrotechnik GmbH
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10. Dvojita podlaha pro serverovnu 119-budova 4, mistnost
UPS 008-budova 5, serverovnu 009-budova 5 a serverovnu
110-budova 5:

Vyrobce: MERO-TSK International GmbH & Co. KG
Oznaceni podlahy: MERO Typ 5 GB38
Vyska podlahy: 180 mm

Panely:

Rozmér: 600x600mm

Tloustka panelu: 38,5 mm

Povrh panelu: PVC MERO ELAST Seda

Spodni lic panelu: 0,5 mm pozinkovany plech

Hmotnost systému: cca 30 kg/m2 (bez finalniho povrchu, ffh 250 mm)
Material panelu: drevottiskové jadro V20-E1

Subkonstrukce:

Modul stojek: 600 mm

Material stojek: galvanizovana ocel

Stavebni vyska: 70-1800 mm

Rastr subkonstrukce: --

Doporuceni: pouZzit stabilizacni rastr od stavebni vysky >500 mm,

napf. U-rastr

Zatézové hodnoty:
Bodové zatizeni: 3.000 N

Zaté7ova ttida podle CSN EN 12825  tfida 2

T¥ida prihybu podle CSN EN 12825 3.000 N - B

Maximalni limitni bodové zatizeni >6.000 N

Trida soucinitele spolehlivosti podle CSN EN 12825 2 — 3.000 N

Bodové zatizeni — nenormovy test — tradi¢ni metoda prm. 80 mm 3.000 N
Plosné zatizeni: 18.000 N/m?2

Elektrofyzikalni parametry: (DIN EN 1081/DNI 54345)
Podle pouzité podlahové krytiny --
Bez povrchové krytiny R1>5x1078 Ohm

PoZarni parametry:
Hoflavost dle DIN 4102 T1/CSN: B2/C1-tézce horlava
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Hoflavost dle B/Q — ON B 3810/B3800: B1/Q1
Pozarni odolnost dle DIN 4102 T2/CSN:  F30/REI 30 D3 (testovano do v. 1000 mm)

Stavebni pFipravenost
e suchy bezprasny povrch konstrukce (natér), vyklizany montazni prostor
e rovinnost podkladu max. +/- 15 mm od poZadované stavebni vysky dvouj. Podlahy

e dokoncené povrchy dotéenych vertikalnich konstrukci

Provedeni rozvadéce - viz projekt elektro

Montaz

11. Osvétléni serveroven a mistnosti UPS

Zativkova osvétlovaci télesa pro zavéSeni na lanko a montaz na sténu. Svitidla budou s
elektronickym ptedfadnikem, zafivky budou tfipdsmové typu T8 v bilé barve odstinu 840 o vykonu
58W.

« Typ svitidel FOX-EP 1x58 (jednozativkové), FOX-EP 2x58 (dvouzativkové)
«  Vyrobce Vyrtych a.s.
«  Svétlo bude osazeno svételnym zdrojem Osram Lumilux L 58W/840

«  Prislusenstvi: lankovy zavés FOX
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PCschematic® ELautomation

Nazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven




ROZPIS / SPECIFIKACE MATERIALU V PROJEKTU

"Rekonstrukce

prostredi IT serveroven"

TECHNOLOGIE ZALOZNTHO NAPAJENI

Oznaceni prvku
UPS
Tato polozka je podrobné
rozepsana viz kapitola
specifikace zafizeni v projektové
 dokumentaci

Popis

Zalozni zdroj napajeni

Typ

UPS Trimod 20kVA

Vyrobce

Meta System S.p.A.

Mnozstvi

1 ks

DA1

Tato polozka je podrobné
rozepsana viz kapitola
specifikace zafizeni v projektové
dokumentaci

Motorovy agregat

P40 P3, 40kVA

FG Wilson

1ks

Hladinovy spinac

Detekce uniku PHM

LVH-200

Omega Engineering

1 ks

Rozvadéc RDA1
Oznaceni prvku

Vyrobce

Mnozstvi

Skiifi rozvadéde (2 pole) | 2x (2000x600x300 mm) Ocel-P, vyroba dle projektu E'emjkcéri‘l’fef 1ks
ZD1 zdroj napéti 12V DC JS-30-120/DIN_KK BKE 1ks
ZD2, ZD3 zdroj napéti 24V DC JS-75 DIN 27,5V DC/22W BKE 2 ks
AKU1, AKU2 baterie 12V 7,2Ah typ LC-R127R2PG1 Panasonic 2 ks
D1 Méfici pristroj bez displeje g;g;gfg&gggggx;ce SchneiderElectric 1ks
D2,D3 MEéFici pristroj s displejem PM810MG SchneiderElectric 2 ks
T1-T10 MTP 60/5A CLB22R.6, 1VA, tF.pi.0,5 MT-méfici 10 ks
transformatory
Z1 Servisni zdsuvka DIN 7520 OEZ 1 ks
S1,S2,S3, 54 Vypinac 63A, 4 polovy AST R 63 40 General Electric 4 ks
X1 Svorky WKI35/U (3x¢,1xm, 1xzz) Wieland 5ks
X2 Svorky WKI35/U (3x¢,1xzZ) Wieland 4 ks
X3 Svorky WKI10/U (9x¢,3xm,3xzz) Wieland 15 ks
X4 Svorky WKI4/U (12x¢,12xm,12xzz) Wieland 36 ks
X5 Svorky WKI10/U (9x¢,3xm,3xzz) Wieland 15 ks
X6 Svorky WKI10/U (6xC,2xm,2xzZ) Wieland 10 ks
X7 Svorky WKI10/U (9x¢,3xm,3xzz) Wieland 15 ks
X8 Svorky WKI10/U (12x¢,12xm,12xz7) Wieland 36 ks
X9 Svorky WKI4/U (18x¢,18xm,18xzz) Wieland 54 ks
X10 Svorky WKI4/U (2x€) Wieland 2 ks
X11 Svorky WKI4/U (4xC) Wieland 4 ks
X12 Svorky WKI4/U (4xC) Wieland 4 ks
X13 Svorky WKI4/U (1x¢, 1xm, 1xzZ) Wieland 3 ks
X14 Svorky WKI4/U (1x¢, 1xm, 1xzZ) Wieland 3 ks
X15 Svorky WKI4/U (5xC) Wieland 5ks
XZ1, XZ2, XZ3 Zkratovaci svorky WTQ6/1 vcetné prislusenstvi Wiedmiiller 16 ks
Zkratovaci lista XZ1 pro WTQ6/1 QL 8 SAK6N Wiedmiiller 1ks
Zkratovaci lista XZ2,XZ3 pro WTQ6/1 QL 4 SAK6N Wiedmidiller 2 ks
Q1, Q2 Stykac 63A, civka 24VDC, 4 polovy 11 BF65C 40 024 Lovato 2 ks
Mech.blokovani Mezi stykace Q1 a Q2 11 G269 2 (pro BF50-110) Lovato 1ks
FU1 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C1/1 Moeller 1ks
FU2, FU3, FU4 Jisti¢ (3pdlovy) PL7-C32/3 Moeller 3 ks
FU5 - FU16 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C32/1 Moeller 12 ks
FU17 — FU34 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C16/1 Moeller 18 ks
FU35 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C10/1 Moeller 1ks




FU36 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-B10/1 Moeller 1ks
F1 Jisti¢ (3pdlovy) PL7-C2/3 Moeller 1ks
F2, F3 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-B6/1 Moeller 2 ks
F4, F5, F6 Jisti¢ (3pdlovy) PL7-C32/3 Moeller 3 ks
F7-F18 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C16/1 Moeller 12 ks
F19, F20, F21 Chranic (4pdlovy) PF7-25/4/003 Moeller 3 ks
F22 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-B6/1 Moeller 1ks
F23, F24 Jisti¢ (2pdlovy) PL7-C10/2 Moeller 2 ks
F25 DC Jisti¢ (2pdlovy) PL7-C10/2-DC Moeller 1ks
F26 Jisti¢ (3pdlovy) PL7-C32/3 Moeller 1ks
F27 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C1/1 Moeller 1ks
FD2, FD3 Pojistkovy odpojovac WSI6 Wiedmiiller 6 ks
FD2, FD3 Svorka WKI14/U Wieland 2 ks
pojistky pro FD2, FD3 valcova sklenéna pojistka pro WSI6  [0,1A OEZ 6 ks
FV1 Prepétiova ochrana DG M TNS 275 (typ 2) DEHN 1ks
K1 Nouzové stop tlacitko v¢.kladivka GW 42201 + GW 42216 (kladivko) Gewiss 1ks
H1 Zelena indikace HIS-95, 230V AC Eleco 1 ks
H2 Zluté indikace HIS-95, 230V AC Eleco 1 ks
H3 Cervend signalka HIS-95, 24V DC Eleco 1 ks
Kabely (RDA1)

Oznaceni prvku Popis Typ Vyrobce Mnozstvi
Délka kabel je zde pouze orientani, pfesnou délku si musi zméfit vybrany dodavatel
WL1.1 Pfivod z RH 2XCYKY 5Cx10 stavajici kabel
WL1.2 Pfivod z DA1 HO7RN-F 4Gx25 Allkabel 40m
WL3.1, WL4.1, WL5.1 Nezalohovany vyvod HO7RN-F 5Gx6 Allkabel 30 m
WL6.1-12.1 Vyvod rack 1-6 CYKY-J 3x2,5 Draka kabely 60 m
WL18.1, WL19.1 Klimatizace 1 a 2 CYKY-J 5x4 Draka kabely 30m
WL20.1 Vstup do UPS 1 HO7RN-F 5Gx6 Draka kabely 4m
WL21.1 Vystup z UPS 1 HO7RN-F 5Gx6 Draka kabely 4m
WL22.1-WL24.1 Zalohovany okruh 1-3 HO7RN-F 5Gx6 Draka kabely 30m
WL25.1-WL36.1 Vyvod rack 1-6 HO7RN-F 5Gx6 Draka kabely 60 m
WL37.1-WL48.1 Vyvod rack 1-6 CYKY-J 3x2,5 Draka kabely 60 m
WL49.1 osvétleni okruh UPS CYSY 3x1 G HO5W-F Draka kabely 40m
WL51.1 osvétleni okruh DA CYSY 3x1 G HO5W-F Draka kabely 40m
WL50.1 Hlida¢ Gniku hmot z DA HO5VV5-F 3Gx1 Allkabel 40m
WL52.1 Nouzovy stop CMSM 2x1 Draka kabely 10m
TECHNOLOGIE ZALOZNIHO NAPAJEN{
UPS1, UPS2 Zalozni zdroj napajeni Powerware 9390 60kVA Eaton 2 ks
DA2 Motorovy agregat P150E 150kVA FG Wilson 1ks
Hladinovy spinac Detekce Uniku PHM LVH-200 1 ks

Omega Engineering

Rozvadéc RDA2

Oznaceni prvku

Vyrobce

Mnozstvi

Misto plvodniho rozvadéce RD,
umisténi za ryskou RIS5, rozméry:

Elektrik - Josef

Skfin rozvadece horni &st ve vyklenku 600x900x550 |OC€!Pr vyroba die projektu Krejcarek Lks
mm, spodni ¢ast 1050x600x300 mm

ZD1, ZD2 zdroj napéti 24V DC JS-75 DIN 27,5V DC/22W BKE 2 ks

AKU1, AKU2 baterie 12V 7,2Ah typ LC-R127R2PG1 Panasonic 2 ks

D4 Méfici pristroj bez displeje ION7550, konfigurace Schneider Electric 1ks

P7550TOEOCSEQAQA




T1,T2, T3 MTP 200/5A CLB22R.6, 5VA, t¥.pt.0,5 MT-méfici 3ks
transformatory
T4 MTP 100/5A CLB22R.6, 1,5VA, tF.pf.0,5 MT-méfici 1ks
transformatory
S1,S2 Vypinac - pakovy rucni INS250 Schneider Electric 2 ks
X1 Svorky WKN 70/U (3x¢,1xzz) Wieland 4 ks
X2 Svorky WKN 70/U (3x¢,1xzz) Wieland 4 ks
X3 Svorky WKN 70/U (12x¢,4xm,4xzz) Wieland 20 ks
X4 Svorky WKI4/U (4xC) Wieland 4 ks
X5 Svorky WKI4/U (4xC) Wieland 4 ks
XZ4 Zkratovaci svorky WTQ6/1 vcetné prislusenstvi Wiedmiiller 8 ks
Zkratovaci lista X24 pro WTQ6/1 QL 8 SAK6N Wiedmiiller 1ks
Q1, Q2 Stykac 200A, civka 24VDC, 4 pdl. 11 B250 4 00 24 Lovato 2 ks
Mech.blokovani Mezi stykace Q1 a Q2 11 G355 (pro stykace "B") Lovato 1ks
F1 Jisti¢ (3pdlovy) PL7-C2/3 Moeller 1ks
F2, F3 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-B6/1 Moeller 1ks
F4,F5 Jisti¢ (2pdlovy) PL7-C10/2 Moeller 1ks
F6 DC Jisti¢ (2pdlovy) PL7-C10/2-DC Moeller 1ks
F7-F9 Jisti¢ (4pdlovy) NS160N, In=160A Merlin Gerin 3 ks
F10 Jisti¢ (3pdlovy) PL7-C50/3 Moeller 1ks
FV1 prepét'ova ochrana DB 3 255H (typ 1) DEHN 1ks
H1 Zelena indikace HIS-95, 230V AC Eleco 1 ks
H2 Zluté indikace HIS-95, 230V AC Eleco 1 ks
H3 Cervend signalka HIS-95, 24V DC Eleco 1ks
Kabely (RDA2)
Oznaceni prvku Popis Typ Vyrobce Mnozstvi
Délka kabell je zde pouze orientacni, pfesnou délku si musi zméfit vybrany dodavatel
WL1.2 Pfivod z RIS5 6x 1-CHBU 35 + 2x HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 3m
WL2.2 Pfivod z DA2 3x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z2 Draka kabely 12m
WL3.2 Vyvod rozvadé¢ RD CYKY 3Bx70+50 stavajici kabel
WL4.2 Rozvade¢ RUPS 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 25m
WL5.2 Rozvade¢ RUPS 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 25m
WL6.2 Klimatizace UPS CYKY-J 5x10 Draka kabely 25m
WL7.2 Hlida¢ Gniku hmot z DA HO5VV5-F 3Gx1 Allkabel 15m
Rozvadéc RD
Oznaceni prvku Popis Typ Vyrobce Mnozstvi
Tento rozvadéc je v budové V. nové instalovan - rozvadé¢ zlstane beze zmén
Z rozvadéce budou napajeny v serverovnach 009 a 110 nezalohované okruhy véetné klimatizaci
Kabely (RD)
Oznaceni prvku Popis Typ Vyrobce Mnozstvi
Délka kabel je zde pouze orientacni, pfesnou délku si musi zméfit vybrany dodavatel
WL6 Rozvadéc RP1, serverovna 009 CYKY-] 5x16 Draka kabely 30m
WL7 Rozvadéc RP2, serverovna 009 CYKY-] 5x16 Draka kabely 30 m
Rozvadéc RUPS
Oznaceni prvku Popis Typ Vyrobce Mnozstvi
SKifi rozvadéde (2 pole) |2 (2000x600x300 mm) Ocel-P, vyroba dle projektu E'eggjkcafri‘l’fef 1ks
ZD1 zdroj napéti 12V DC JS-30-120/DIN_KK BKE 1 ks
D5-D9 MéFici pristroj PM810 Schneider Electric 5ks
T1-T12 MTP 200/5A CLB22R.6, 1,5VA, tt.p.0,5 MT-méfici 12 ks
transformatory
T13-T21 MTP 100/5A CLB22R.6, 1,5VA, t¥.pt.0,5 MT-méfici 9ks
transformatory
S1,S2 Vypinac - pakovy rucni INS250 Schneider Electric 2 ks




S3 Vypinac AST R 63 40 General Electric 1ks
S4, S5, S6, S7 Vypinac - pakovy rucni INS160 Schneider Electric 4 ks
Kontakt CAM (CAF) E%?fca”fj;g;takty pro signalizaci |-y (cap) Schneider Electric | 2 ks
F1, F3 Jisti¢ (3pdlovy) PLHT-B100/3 Moeller 2 ks
F5, F6 Jisti¢ (4pdlovy) PLHT-C125/3N Moeller 2 ks
F2, F4 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C1/1 Moeller 2ks
F7, F8, F9 proudovy chranic¢ PF7-25/4/003 Moeller 3 ks
F10 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-B6/1 Moeller 1ks
Fi1 Jisti¢ (3pdlovy) PL7-C32/3 Moeller 1ks
FU1, FU3, FU5 Jisti¢ (4pdlovy) NS160N, In=160A Merlin Gerin 3 ks
FU2, FU4, FU6 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C1/1 Moeller 4 ks
FU7 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-B10A/1 Moeller 1ks
FU8 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-B6/1 Moeller 1ks
EBS’FD&FDZFDS Pojistkovy odpojovac WSI6 Moeller 15 ks
FD5-FD9 Svorka WKI14/U Wieland 5 ks
pojistky pro FD5-FD9 valcova sklenéna pojistka pro WSI6  [0,1A Wiedmiiller 15 ks
X1 Svorky WKN 70/U (3x¢,1xm,1xzZ) Wieland 5 ks
X2 Svorky WKN 50/U (3x¢) Wieland 3 ks
X3 Svorky WKN 50/U (3x¢) Wieland 3 ks
X4 Svorky WKN 50/U (3x¢,1xm,1xzZ) Wieland 5 ks
X5 Svorky WKN 50/U (3x¢,1xm,1xzZ) Wieland 5ks
X6 Svorky WKN 50/U (3x¢,1xm,1xzZ) Wieland 5ks
X7:1,2,3,N,PE Svorky WKI25/U (3x¢,1xm, 1xzz) Wieland 5ks
X7:4..13,N,PE Svorky WKI10/U (10x¢, 4xm, 4xzz) Wieland 18 ks
X8:1,2,3,N,PE Svorky WKN 50/U (3x¢,1xm,1xzZ) Wieland 5ks
X8:4,5,6,N,PE Svorky WKN 50/U (3x¢,1xm,1xzZ) Wieland 5ks
X8:7,8,9,N,PE Svorky WKI10/U (3x¢, 1xm, 1xzZ) Wieland 5 ks
X9 Svorky WKN 50/U (3x¢,1xm,1xzZ) Wieland 5 ks
X10 Svorky WKN 50/U (3x¢,1xm,1xzZ) Wieland 5 ks
X11 Svorky WKN 50/U (3x¢,1xm,1xzZ) Wieland 5 ks
X12 Svorky WKI4/U (1xmodra, 1xcervena) Wieland 2 ks
X13 Svorky WKI4/U (1x¢, 1xm, 1xzZ) Wieland 3 ks
XZ5-XZ9 Zkratovaci svorky WTQ6/1 vcetné prislusenstvi Wieland 16 ks
Zkratovaci lista XZ5-XZ9 pro WTQ6/1 QL 4 SAK6N Wieland 4 ks
K1, K2 Nouzové stop tlacitko v¢.kladivka GW 42201 + GW 42216 (kladivko) Gewiss 2 ks
FV1, FV2 Prepétiova ochrana DG M TNS 275 (typ 2) DEHN 2 ks
kabely (RUPS)
Oznaceni prvku Popis Typ Vyrobce Mnozstvi

Délka kabeld je zde pouze orientani, pfesnou délku si musi zméfit vybrany dodavatel

wL4.2 Privod z RDA2 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x35zz Draka kabely 20m
WL1.3 Vstup do UPS 1 rectifier 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 10m
WL2.3 Vstup do UPS 2 rectifier 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 15m
WL5.2 Privod z RDA2 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25zz Draka kabely 20m
WL3.3 Vstup do UPS 1 bypass 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 10m
WL4.3 Vstup do UPS 2 bypass 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 15m
WL6.2 Privod z RDA2 CYKY-J 5x10 Draka kabely 20m
WL5.3 Klimatizace 1 HO7RN-F 5Gx6 Allkabel 15m
WL6.3 Klimatizace 2 HO7RN-F 5Gx6 Allkabel 15m
WL7.3 Osvétleni okruh DA CYSY 3x1 G HO5W-F Draka kabely 40 m
WL8.3 Vystup z UPS 1 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 10m
WL9.3 Vystup z UPS 2 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 10m




WL10.3 Rozvadéc RP1 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 20m
WL11.3 Rozvadéc RP2 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 35m
WL13.3 Osvétleni okruh UPS CYSY 3x1 G HO5W-F Draka kabely 40 m
WL14.3 Nouzévy stop UPS1 CMSM 2x1 Draka kabely 15m
WL15.3 Nouzévy stop UPS2 CMSM 2x1 Draka kabely 15m
Rozvadéc RP1
Oznaceni prvku Popis Typ Vyrobce Mnozstvi
SkFin rozvadéce 2200x800x300 mm Ocel-P, vyroba dle projektu EIektri!( ) Josef 1ks
Krejcarek

F1-F8 Jisti¢ (3pdlovy) PL7-C32/3 Moeller 8 ks
F9, F10, F11 proudovy chrani¢ PF7-25/4/003 Moeller 3 ks
F12 Jisti¢ (1pdlovy) PF7-B6/1 Moeller 1ks
FU1-FU8 Jisti¢ (3pdlovy) PL7-C32/3 Moeller 8 ks
FU9-FU30 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C32/1 Moeller 22 ks
FU31-FU60 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C16/1 Moeller 30 ks
FU61 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C10/1 Moeller 1ks
FU62 Jisti¢ (1pdlovy) PF7-B6/1 Moeller 1ks
S1,S2 Oto¢ny vypina¢ 100A OT100E4 ABB 2ks
FV1 prepétova ochrana (jednotka TN-S) |DG M TNS 275 (typ 2) DEHN 1ks
X1 Svorky WKI25/U (3x¢,1xm, 1xzZ) Wieland 5 ks
X2 Svorky WKI10/U (3x¢,1xm,1xzZ) Wieland 55 ks
X3 Svorky WKN 70/U (3x¢,1xm,1xzz) Wieland 5 ks
X4 Svorky WKI35/U (3x¢,1xm, 1xzZ) Wieland 40 ks
X5 Svorky WKI10/U (1x¢,1xm,1xzZ) Wieland 66 ks
X6 Svorky WKI4/U (1x¢,1xm,1xzZ) Wieland 90 ks
X7 Svorky WKI4/U (1x¢,1xm,1xz7) Wieland 3 ks
X8 Svorky WKI4/U (1x¢,1xm,1xzZ) Wieland 3 ks
Z1 Servisni zasuvka DIN 230V AC ABB 1 ks
Kabely (RP1)

Oznaceni prvku
Délka kabell je zde pouze orientacni, pfesnou délku si musi zméfit vybrany dodavatel

Vyrobce

Mnozstvi

WL6 Privod z rozvadéce RD CYKY-J 5x16 Draka kabely 20 m
WL1.4-WL8.4 Okruh 1-8 HO7RN-F 5Gx6 Allkabel 80m
WL9.4 Klimatizace 1 HO7RN-F 5Gx6 Allkabel 15m
WL10.4 Klimatizace 2 HO7RN-F 5Gx6 Allkabel 15m
WL15.3 Privod z RUPS 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 20 m
WL11.4-WL18.4 Okruh 1-8 CYKY-J 5x6 Draka kabely 80m
WL19.4-WL40.4 Rack 1-11 CYKY-J 3x6 Draka kabely 100 m
WL41.4-WL61.4 Rack 1-11 CYKY-J 5x2,5 Draka kabely 100 m
WL64.4 Osvétleni okruh UPS CYSY 3x1 G HO5W-F Draka kabely 40 m
WL65.4 Osvétleni okruh DA CYSY 3x1 G HO5W-F Draka kabely 40 m

Rozvadéc RP2

Oznaceni prvku

Vyrobce

Mnozstvi

Skifi rozvadéde 2000x600x300 mm Ocel-P, vjroba dle projektu Elektrik - Josef 1ks
Krejcarek
F1-F4 Jisti¢ (3pdlovy) PL7-C32/3 Moeller 4 ks
F5, F6, F7 proudovy chranic¢ PF7-25/4/003 Moeller 3 ks
F8 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-B6/1 Moeller 1ks
FU1-FU4 Jisti¢ (3pdlovy) PL7-C32/3 Moeller 4 ks
FU5-FU18 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C32/1 Moeller 14 ks
FU19-FU36 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C16/1 Moeller 18 ks
FU37 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-C10/1 Moeller 1ks
FU38 Jisti¢ (1pdlovy) PL7-B6/1 Moeller 1ks




S1,S2 Otocny vypinac 100A OT100E4 ABB 2 ks
FV1 prepét'ova ochrana (jednotka TN-S) |DG M TNS 275 (typ 2) DEHN 1ks
X1 Svorky WKI25/U (3x¢,1xm, 1xzz) Wieland 5 ks
X2 Svorky WKI10/U (3x¢,1xm,1xzz) Wieland 35 ks
X3 Svorky WKN 70/U (3x¢,1xm,1xzZ) Wieland 5ks
X4 Svorky WKI10/U (3x¢,1xm,1xzz) Wieland 20 ks
X5 Svorky WKI10/U (1x¢,1xm,1xzZ) Wieland 42 ks
X6 Svorky WKI4/U (1x¢,1xm,1xzZ) Wieland 54 ks
X7 Svorky WKI4/U (1x¢,1xm,1xzZ) Wieland 3 ks
X8 Svorky WKI4/U (1x¢,1xm,1xzZ) Wieland 3 ks
Z1 Servisni zdsuvka DIN 230V AC ABB 1 ks
Kabely (RP2)
Oznaceni prvku Popis Typ Vyrobce Mnozstvi

Délka kabel je zde pouze orientani, pfesnou délku si musi zméfit vybrany dodavatel

WL7 Privod z rozvadéce RD CYKY-J 5x16 Draka kabely 35m
WL1.5-WL4.5 Okruh 1-4 HO7RN-F 5Gx6 Allkabel 30 m
WL5.5 Klimatizace 1 HO7RN-F 5Gx6 Allkabel 18 m
WL6.5 Klimatizace 2 HO7RN-F 5Gx6 Allkabel 18 m
WL16.3 Pfivod z RUPS 4x 1-CHBU 35 + HO7V-R 1x25z7 Draka kabely 35m
WL7.5-WL11.5 Okruh 1-4 CYKY-J 5x6 Draka kabely 40 m
WL12.5-WL25.5 Rack 1-7 CYKY-J 3x6 Draka kabely 80 m
WL25.5-WL39.5 Rack 1-7 CYKY-J 5x2,5 Draka kabely 80 m
WL40.5 Osvétleni okruh UPS CYSY 3x1 G HO5W-F Draka kabely 40 m
WL41.5 Osvétleni okruh DA CYSY 3x1 G HO5W-F Draka kabely 40 m

Méreni teploty

Oznaceni prvku Vyrobce Mnozstvi
TS1-TS8 Kombinovany teplomér a vihkomér  |THT, modbus RTU Papouch 8 ks
Zasuvky pro racky a kabelové lavky

Oznaceni prvku Popis Typ Vyrobce Mnozstvi
Rozvadéc RP1 Zasuvky priimyslové 3P16A 44 ks
Rozvadéc RP1 Zasuvky priimyslové 5P32A 16 ks
Rozvadéc RP2 Zasuvky priimyslové 3P16A 28 ks
Rozvadéc RP2 Zasuvky priimyslové 5P32A 8 ks
Rozvadéc RDA1 Zasuvky priimyslové 3P16A 36 ks
kabelové lavky kabelové lavky CF 30/150 24 ks
Osvétleni serveroven

Oznaceni prvku Popis Typ Vyrobce Mnozstvi
FOX EP 1x58W Zarivkové svitidlo FOX EP 1x58W Vyrtych 10 ks
FOX EP 2x58W Zafivkové svitidlo FOX EP 2x58W Vyrtych 11 ks
trubice OSRAM 58W Zafivkova trubice OSRAM 58W Osram 29 ks
lanovy zavés Z&vés svitidla Vyrtych 21 ks
jednopdlovy vypina¢ bily Tango 3558A-80940 B ABB 4 ks
jednopolovy vypina¢ hnédy Tango 3558A-06940 R2 ABB 4 ks
kabel CYSY 3x1 rozvod svitidel CYSY 3x1 G HO5W-F Draka kabely 80 m
elektroinstalacni krabice elektroinstalacni krabice KP67/2 8 ks
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Etapy k projektu ,Rekonstrukce prostredi IT
serveroven"

Etapa 1: Budova 5 — vybudovani UPS mistnosti, rozvadéec RDA2,
motorovy agregat (prdace bez preruseni provozu na budove 5)

° Dodavka a instalace motorového agregatu

° Montaz nového rozvadéce RDA2, zatim bez prepojeni

o Vystéhovani mistnosti B5-008

o Demontaz stavajicich elektrickych rozvodd

° Zednické Upravy, malirské prace a priprava podlahy

o Vybudovani priirazd z mistnosti UPS do serverovny 009 a 110

° Adaptace prostoru pro novou mistnost UPS B5-008, montaz dvoijité podlahy
o Vybudovani kabelovych tras z rozvadéte RDA2 do mistnosti UPS
o PoloZeni kabell mezi RDA2 a mistnosti UPS

o Montaz klimatizace v mistnosti UPS

° Dodavka nového systému UPS a rozvadéce RUPS v mistnosti UPS

Celkova doba realizace 10 dni.

Etapa 2: Budova 5 — prepojeni

° Prepojeni hlavniho privodu budovy do rozvadéce RDA2, a napojeni stavajicicho
rozvadéce RD z rozvadéce RDA2. Vyzaduje preruseni napajeni budovy, odhadem cca 3
hodiny. Realizace 1 den mimo pracovni den.

Etapa 3: Rekonstrukce prostredi serverovny B5-009

Pro provedeni Uprav bude treba celou serverovnu odstavit z provozu a nasledné odborné
odstéhovat IT technologii mimo danou mistnost.

Cela etapa se musi provést za 4 dny (tj. od patku do pondéli). Pficemz dana etapa zacne
od ctvrtka po ukonceni pracovni doby zaméstnancl v budvé 5 a bude ukonéena nejpozdéji
v pondéli ve 20 hod. Pfricemz po ukoncéni etapy bude zajiSténo odborem IT znovu
zprovoznéni technologie, ktera bude pripravena od Utery na normalni provoz.

Postup praci:
o Vystéhovani mistnosti B5-009

o Demontaz stavajicich elektrickych rozvodd

° Zednické Upravy, malifské prace a priprava podlahy

° Montaz dvojité podlahy

° Vyména klima jednotek

° Novy rozvadec a nové rozvody elektrické energie pod dvojitou podlahou.

o Instalace pocitacl, pfipojeni datovych komunikaci a obnoveni provozu serverd.
UPS Servis spol. sr.o.  Kubikova 12 18%P@dha 8 tel: 286 581 902 upsserv@upsserv.cz WWW.UPSServ.cz
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Etapa 4: Rekonstrukce prostredi serverovny B5-110

Pro provedeni Uprav bude treba celou serverovnu odstavit z provozu a nasledné odborné
odstéhovat IT technologii mimo danou mistnost.

Cela etapa se musi provést za 4 dny (tj. od patku do pondéli). Pficemz dana etapa zacne
od ctvrtka po ukonceni pracovni doby zaméstnancl v budvé 5 a bude ukonéena nejpozdé;ji
v pondéli ve 20 hod. Pfricemz po ukoncéni etapy bude zajisténo odborem IT znovu
zprovoznéni technologie, ktera bude pripravena od Utery na normalni provoz.

Postup praci:
° Vystéhovani mistnosti B5-110

o Demontaz stavajicich elektrickych rozvodd

° Zednické Upravy, malirské prace a priprava podlahy

° Montaz dvojité podlahy

° Vyména klima jednotek

° Novy rozvadec a nové rozvody elektrické energie pod dvojitou podlahou.

o Instalace pocitacll, pfipojeni datovych komunikaci a obnoveni provozu serverd.

Etapa 5: Motorovy agregat pro serverovnu B4-119

Dodavka motorového agregatu midze zacit za provozu serverovny. Serverovna nebude po
dobu montaze motorového agregatu nijak ovlivnéna.

Postup praci:
° Dodavka a instalace motorového agregatu
° Kabely z motorového agregatu budou privedeny k serverovné

Etapa 6: Rekonstrukce prostredi serverovny B4-119

Pro provedeni Uprav bude treba celou serverovnu odstavit z provozu a nasledné odborné
odstéhovat IT technologii mimo danou mistnost.

Cela etapa se musi provést za 4 dny (tj. od patku do pondéli). Pficemz dana etapa zacne
od c¢tvrtka po ukonceni pracovni doby zaméstnancl v budvé 5 a bude ukonéena nejpozdéji
v pondéli ve 20 hod. Pfricemz po ukoncéni etapy bude zajisténo odborem IT znovu
zprovoznéni technologie, ktera bude pripravena od Utery na normalni provoz.

Postup praci:
° Vystéhovani mistnosti B4-119

o Demontaz stavajicich elektrickych rozvodd

° Zednické Upravy, malifské prace a priprava podlahy

° Montaz dvojité podlahy

° Vyména klima jednotek

° Novy rozvadec a nové rozvody elektrické energie pod dvojitou podlahou.

o Instalace pocitacl, pfipojeni datovych komunikaci a obnoveni provozu serverd.
UPS Servis spol. sr.o.  Kubikova 12 18%P@dha 8 tel: 286 581 902 upsserv@upsserv.cz WWW.UPSServ.cz
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OCENENi TECHNOLOGIE A PRACI PRO BUDOVY IVa V
Zakaznik: Ceska republika — Ministerstvo obrany
ZPRACOVAL: UPS SERVIS S.R.O.

Pocet Cena (bez DPH) Cena celkem (bez

Popis (ks/m) za 1 ks/m DPH) Popis prace
Zednické upravy mistnosti + malifské prace 1 oprava zdi a malovani
Dvojité podlaha — cena za m2 v&etné prace 21 vybudovani dvojité podlahy

PFipravné prace pro instalaci dvojité podlahy 1 zarovnanini podlahy+natér
Demontaz stavajicich rozvodi 1 demontazni prace

odborné stéhovani technologie (racky, servery) 1 stéhovaci prace
1
1

Kabelové rozvody pod podlahou vybudovani kabelovych rozvodu

Kabelaz (celkové) cena kabell

Draténa kabelova lavka (pod podlahou) 10 montaz kabelové lavky
Zasuvky prumyslové 16A 44 eletroinstala¢ni material
Zasuvky prumyslové 32A 16 eletroinstala¢ni material
Montaz privodu 1 vybudovani pfivodu

Komb. Teplomér a vihkomér THT, modbus RTU 2 meéfici zafizeni
Klimatizace 1 cena klimatiza¢ni jednotky
Montaz klimatizace+stavebni projekt 1 montaz klimatizacnich jednotek
Zafivkova svitidla FOX EP 1x58W 4 svétla pro serverovnu
Zafivkova svitidla FOX EP 2x58W 2 svétla pro serverovnu
trubice OSRAM 58W 8 svétla pro serverovnu
lanovy zavés 6 svétla pro serverovnu
kabelovy rozvod osvétleni 20 svétla pro serverovnu
jednopdlovy vypinac 2 svétla pro serverovnu
Rozvadéc RP1

Skfif rozvadéce 1 material

Vyzbroj rozvadéce dle projektu 1 eletroinstalacni material
Dratovani rozvadéce 1 vyrobni prace

Zednické upravy mistnosti + malifské prace 1 oprava zdi a malovani
Dvojité podlaha — cena za m2 v&etné prace 18,5 vybudovani dvojité podlahy
PFipravné prace pro instalaci dvojité podlahy 1 zarovnanini podlahy+natér
Demontaz stavajicich rozvodu 1 demontazni prace
odborné stéhovani technologie (racky, servery) 1 stéhovaci prace

Kabelové rozvody pod podlahou 1 vybudovani kabelovych rozvodu
Kabelaz (celkové) 1 cena kabell

Draténa kabelova lavka (pod podlahou) 10 montaz kabelové lavky
Komunikaéni rozhrani UPS 1 prislusenstvi k UPS
Zasuvky prumyslové 16A 28 eletroinstala¢ni material
Zasuvky prumyslové 32A 8 eletroinstala¢ni material
Montaz privodu 1 vybudovani pfivodi

Komb. Teplomér a vihkomér THT, modbus RTU 2 meéfici zafizeni
Klimatizace 1 cena klimatiza¢ni jednotky
Montaz klimatizace+stavebni projekt 1 montaz klimatizacnich jednotek
Zafivkova svitidla FOX EP 1x58W 3 svétla pro serverovnu
Zafivkova svitidla FOX EP 2x58W 3 svétla pro serverovnu
trubice OSRAM 58W 9 svétla pro serverovnu
lanovy zavés 6 svétla pro serverovnu
kabelovy rozvod osvétleni 20 svétla pro serverovnu
jednopdlovy vypinac 2 svétla pro serverovnu
Rozvadéc RP2

Skfif rozvadéce 1 material

Vyzbroj rozvadéce dle projektu 1 eletroinstala¢ni material
Dratovani rozvadéce 1 vyrobni prace

Rozpocet Stranka 1



zednické Upravy mistnosti+malifské prace

oprava zdi a malovani

Montaz pfivodu

v projektové dokumentaci

Akumulatorovy systém pro UPS - 2xPW 9390
60kVA

Instalace a oZiveni zafizeni UPS v¢. stéhovani

rozvadeéc¢ DC (napajeni stojany s akumulatory)
Komunikaéni rozhrani UPS

Komb. Teplomér a vihkomér THT, modbus RTU

Paralelni systém UPS — 2xPW 9390 60kVA pfesna
konfirugace systému viz kapitola specifikace zafizer

1
Dvojita podlaha — cena za m2 véetné prace 6,8 vybudovani dvojité podlahy
PFipravné prace pro instalaci dvoijité podlahy 1 zarovnanini podlahy+natér
Demontaz stavajicich rozvodl 1 demontazni prace
odborné stéhovani technologie (racky, servery) 1 stéhovaci prace
Kabelové rozvody pod podlahou 1 vybudovani kabelovych rozvodu
kabelaz(celkove) 1 cena kabeld
Draténa kabelova lavka (pod podlahou) 10 montaz kabelové lavky
Zalozni zdroj — UPS Trimod 20kVA 1 nahradni zdroj UPS
SNMP CS 121B SK CARD 1 dalkovy dohled nad UPS
Instalace a oziveni zafizeni UPS v¢€. stéhovani 1 odborna montazni prace, odborné

stéhovani, oziveni a otestovani UPY

Zasuvky pramyslové 16A 36 eletroinstalacni material
Zasuvky pramyslové 32A 18 eletroinstalacni material
Montaz pfivodu 1 vybudovani pfivodl
Komb. Teplomér a vihkomér THT, modbus RTU 2 méfici zafizeni
Klimatizace 1 cena klimatiza¢ni jednotky
Montaz klimatizace+stavebni projekt 1 montaz klimatiza¢nich jednotek
Zarivkova svitidla FOX EP 2x58W 3 svétla pro serverovnu
trubice OSRAM 58W 3 svétla pro serverovnu
lanovy zavés 3 svétla pro serverovnu
kabelovy rozvod osvétleni 20 svétla pro serverovnu
jednopdlovy vypinac 2 svétla pro serverovnu
nouzovy stop v¢ kladivka 1 nouzovy stop pro UPS
Kabelovy rozvod nouzovy stop 10 cena kabelu
Montaz systému nouzovy stop 1 montaz nouzového stopu
Rozvadé¢ RDA1
Skfif rozvadéce (2 pole) 2 material
Vyzbroj rozvadéce dle projektu 1 eletroinstalacni material
Dratovani rozvadéce 1 vyrobni prace
meéfici pfistroj ION7550 1 meéfici zafizeni
meéfici pfistroj PM810MG 2 meéfici zafizeni
MISTNOST UPS
zednické Upravy mistnosti+malifské prace 1 oprava zdi a malovani
Dvojita podlaha — cena za m2 véetné prace 18 vybudovani dvojité podlahy
PFipravné prace pro instalaci dvoijité podlahy 1 zarovnanini podlahy+natér
Demontaz stavajicich rozvodl 1 demontazni prace
odborné stéhovani technologie (racky, servery) 1 stéhovaci prace
Kabelové rozvody pod podlahou 1 vybudovani kabelovych rozvodu
kabelaz(celkoveé) 1 cena kabeld
Draténa kabelova lavka (pod podlahou) 10 montaz kabelové lavky

vybudovani pfivodl

Tato polozka obsahuje dvé UPS
60kVA véetné komunikacniho
rozhrani pro paralelni provoz

Tato polozka je podrobné popsana
viz kapitola specifikace zafizeni v
projektové dokumentaci

odborna montazni prace, odborné
stéhovani, oZiveni a otestovani UP{

material

déalkovy dohled nad UPS1 a UPS2

méfFici zafizeni

Rozpocet

Stranka 2



Klimatizace 1 cena klimatiza¢ni jednotky
Montaz klimatizace+stavebni projekt 1 montaz klimatiza¢nich jednotek
Zafivkova svitidla FOX EP 1x58W 3 svétla pro serverovnu
Zafivkova svitidla FOX EP 2x58W 3 svétla pro serverovnu
trubice OSRAM 58W 9 sveétla pro serverovnu
lanovy zavés 6 svétla pro serverovnu
kabelovy rozvod osvétleni 20 svétla pro serverovnu
jednopdlovy vypinac 2 svétla pro serverovnu
nouzovy stop v¢ kladivka 2 nouzovy stop pro UPS
Kabelovy rozvod nouzovy stop 30 cena kabelu
Montaz systému nouzovy stop 2 montaz nouzového stopu
Praraz mezi mistnosti 008 a 009 v&.materialu 1 provedeni pod dvojitou podlahou
Praraz mezi mistnosti 008 a 110 v&.materialu 1 provedeni ve stropni ¢asti
Rozvadé¢ RUPS
Skfif rozvadéce (2 pole) 2 material
Vyzbroj rozvadéce dle projektu 1 eletroinstalacni material
Dratovani rozvadéce 1 vyrobni prace
meéfici pfistroj PM810MG 3 meéfici zafizeni
Rozvadéc RDA2
Skfif rozvadéce 1 material
Vyzbroj rozvadéce dle projektu 1 eletroinstalacni material
kabelaz(celkoveé) 1 cena kabeld
Dratovani rozvadéce 1 vyrobni prace
meéfici pfistroj ION7550 1 meéfici zafizeni
Uprava rozvadéée RD
kabelaz rozvadéc RD (celkové) 1 cena kabeld
Motorové agregaty
zarizeni DA v¢. PrisluSenstvi. Tato
DA1 — P40 P3, 40kVA 1 polozka je podrobné popsana viz
kapitola specifikace zafizeni v
projektové dokumentaci
zarizeni DA v¢. PrisluSenstvi. Tato
DA2 - P150E 150kVA 1 polozka je podrobné popsana viz
kapitola specifikace zafizeni v
projektové dokumentaci
Zachytna vana pro DA pro pfipadny unik kapalin ze 2 zachytna vana pro DA v&. Praci,
zafizeni + Uprava kontajnéru DA Uprav kontajnéru u DA
Betonova zakladova deska pro DA1 1 betonovy podstavec pod DA
Betonova zakladova deska pro DA2 1 betonovy podstavec pod DA
Hladinovy spinac 2 detekci uniku PHM
Vykopové prace 2 vybudovani kabelovych tras
Stavebni a teréni Upravy 2 zachytna vana a podlozi
Usazeni agregatoru 2 pfijezd a manipulace se stroji
Zemnici tyCe a pasky 2 material k DA
Kabelova trubka (silovy kabel) 2 material k DA
Kabelova trubka (datovy kabel) 2 material k DA
Oziveni systému DA 2 zapojeni, nastaveni a oZiveni DA

Systém dohledu

Server pro dohledu véetné OS Win2008 Server
Databaze MS SQL2005

ION Enterprise 5.6

hlavni systém méficiho systému
softwarovy program k méficimu
systému
softwarovy program k méficimu
systému

Rozpocet

Stranka 3




Softwarové prace

Konfigurace komunikace serveru s
UPS, motorovymi agregaty,
meéficimi pFistroji a sensory.
Vizualizace méfeni. Grafické
zpracovani historickych dat.
Vytvoreni systému nastaveni
toleranci pro méfeni a
automatického upozornéni pfi
prekroceni limita.

Projekt klimatizace

Jednostupriova projektova dokumentace
VRN, stav. Pfipomoce

Projekt

Rizeni projektu

Konzultace a Fizeni projektu, pausalni ¢astka za 1
tyden

Konzultagni €innost projektanta pfi

realizaci projektu. Ugast projektants
na kontrolnich dnech, drobné zmén
v projektu.

Revize elektro

Revizni zprava na cely projekt

Revize na provedené zmény

provoz investora

projektovy manager stavby

CELKEM

CENA JE UVEDENA BEZ DPH

Rozpocet

Stranka 4
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Elektrické zapojeni osvétleni - mistnost 009
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Elektrické zapojeni osvétleni - mistnost 109

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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Elektrické zapojeni osvétleni - mistnost UPS (008)
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Elektrické zapojeni osvétleni - mistnost 119
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Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Nazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven

0 1 2 3 4 5 6 7 8 L1 9
L2
L3
° N
T1: CLB2Z2R.6 _ K
B0/5A, ti.pr-0, 5 1 111  >91.5
vykon 1VA go/5A L Tz a1.5 "
DEHNGuard m \B\
T2: CLB22R.6 06 M TS 273
: : - K typ 2
B0/5A, t*.pr-0, 5 e % 121 »91.5
vykon 1VA B0/5A L To2 91.5
-13 4K 131 »391.6
— g0/5A L T32_91.6
= T3: CLB22R.6
L3 B60/5A, tr.pr-0,5
vykon 1VA
T4: CLB22R.6 -T4 K
60/5A, tr.pr-0, 5 E4-51.6
vykon 1VA go/5A L -1.6
N
PE PE
UPS Servis ..o Investor: Ministerstvo obrany Vypracoval: Albert Kymla Reference: +RDA1
- rvi .r.o.
UPS Servis «rubiova 12 Zakézka: ZO5534 Schvalil: Zména: Datum: 26.4.2009
energie pod kontrolou 182 00 Praha 8 Projekt: V)'/kres: M&fitko: 1:1
wwupssev-z || Rekonstrukce prost Fedi IT serveroven  |Rozvad €€ RDA1 - server. 119 List 76 z 184
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Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Nazev souboru:Projekt rekonstrukce prostredi |Tveesven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi Iivemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven

0 L1 1 2 3 4 5 6 7 8 L1 9
L2 L2
L3 L3
N N
-FA18 -FA19 -FA20 -FAZ21 -FAZ2
DX03 3D;§VQ}/\VS%\ DX03 3D$€S§VS;\ DX03 m%& DX03 1DS:§\ DX03 1DS:§\
char.C char.B char.B char.B char.B
63A 40A 10A 10A 16A
PE PE
-WL-10 -WL-11 -WL12
D (o) Iy}
* p>: <
Iy} i) <
o
P p)]
| | P
> > |
b X >
> > N4
Q (@] > B . B
RP 2.2 DAT 1.NP SERVER 009 © STALE SVITICI Rezerva Rezerva
RO1-KLIM-KLIMATIZACE 1PP -CHODBY+SCH.
7,5kwW
. Investor: Ministerstvo obrany Vypracoval: Albert Kymla Reference: +RD
- UPS Servis s.r.o. - — —
UPS Servis «uikova 12 Zakézka: Z05534 Schvalil: Zména: Datum: 26.4.2009

energie pod kontrolou 182 00 Praha 8 Projekt: Vykres: MéFitko: 1:1

wwupsserv-2 || Rekonstrukce prost Fedi IT serveroven  |Rozvad é€ RD List 111 z 184




UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Nazev souboru:Projekt rekonstrukce prostredi |Tveesven

POLE 1 POLE 2 Rozvadéc se sklada z pola 1 a pole 2.
Pole 1 - dieselovana cast

D5-D6 / Svorky XZ5 a FD5 D7-D9 / Svorky XZ7 a FD7 Polev2 - UPS éé§§°
Svorky XZ6 a FD6 Svorky XZ8 a FD8 / XZ9 a FD9 Rozmery rozvadecu
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nulovaci lista N nulovaci lista N

nulovaci lista N1 nulovaci lista N1

zemnici lista PE zemnici lista PE

Prostor pro svorky Prostor pro svorky
Svorky pro klimatizaci
Nezalohovana cast Zalohovana cast
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi Iivemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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Hlavni vypinac
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Pfivod z rozvadéée RD Okruh 1 Okruh 2 Okruh 3 Okruh 4
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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PCschematic® ELautomation Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi Iivemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi Iivemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi Iivemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven

Schéma zapojeni zalohovaného systému v budov é €. 4

Zatizeni umisténé ve venkovnim Serverovna 119

prostfedi u budovy 4

Budova 4 - pfizemi

| CENTRAL STOP
q_m - _7 cs

Nouzové vypnuti UPS

I I
| |
| |
| |
| |
I I
I I
| |
| |
| |
| |
I I

T ' '
| |
| | Nezalohované okruhy

’ ! ! pfi dlouhodobém vypadku
| ! - L.
DAL 40kw , \ > > okruhy napajeny z DAL
| |
| |
[ [ Rozvadé¢ RDA1
[ Rozvadéc [
| RH |
| |
. > . > —> Zalohované okruhy
| | — Y A—
! ! =Bezvypadkové=
I I
| |
| |
| |
| e |
I I
| |
| |
| |
| |
: Spotfeby v budové 4 :
' ' uPs
| |
RIS 4 | | 20kVA
Pojistky 100A | |

| |
| |
| | -CS
| |
I I
I I
| |
| |
| |

UPS Servis s.r.0 Investor: Ministerstvo obrany Vypracoval: Albert Kymla Reference:
UPS Servis «wiowai12  |[Zakézka: 05534 Schvalil: Zména: Datum: 26.4.2009
energie pod kontrolou 182 00 Praha 8 Projekt: V)’/kres: VET—]

wwwupssev.ez || Rekonstrukce prost  fedi IT serveroven  |Budova 4 - m éreni List 165 7 184




UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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UPS Servis s.r.o. Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi Iivemven
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UPS Servis s.r.o.

Néazev souboru: Projekt rekonstrukce prostredi livemven
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Uprava a doplnéni klimatizace pro serverovny v objektu 4 a 5

1. Uvod
Jedna se o doplnéni klimatizacnich zafizeni v mistnostech servert , novou klimatizaci pro
mistnost novych UPS.

Stavebni konstrukce budovy 4 a 5 jsou tézkého charakteru tzn. Ze maji velkou tepelnou
setrvaCnost a dochazi k posunu Spicky tepelné zatéZe z venkovniho prostoru do pozdéjsich
hodin kdy je jiz niZsi tepelna zatéz z venkovniho prostoru.

Stavajici stav klimatizaéniho zafizeni

Mistnosti serveri jsou v soucasné dobé chlazeny klimatizaénimi jednotkami Toshiba a
Samsung. Mistnost pro nové UPS m.¢. 007 v budové 5 je v soucasné dobé bez klimatizace.

Klimatizaéni zafizeni Toshiba v serverovnach je provedeno vnitfnimi podstropnimi
jednotkami, stav odpovida stafi téchto zafizeni.

Klimatizace Samsung je provedena s vnitfnimi jednotkami v nasténném provedeni . Funkce
téchto klimatiza¢nich jednotek je vzhledem k jejich umisténi snizena, pro chlazeni server(
jsou klimatizace s vnitini jednotkou v nasténném provedeni nevhodné.

2. Navrh novych klimatizaénich zarizeni a na doplnéni stavajicich
klimatizacnich zarizeni v serverovnach

Pro mistnosti serveru v budové 4 a 5 doporucuji vymeénu klimatizacnich jednotek
Toshiba za vykonné&jsi klimatizaéni jednotky Mitsubishi. Pro novou mistnost UPS
budou pouzity také klimatizacni jednotky Mitsubishi.

Maximalni tepelné zisky jednotlivych technologickych mistnosti

Budova 4 , m.¢. 119 — serverovna Q=13,5 kW

Budova 5, m.¢. 009 — serverovna Q=30 kW
Budova 5, m.¢. 110 — serverovna Q=30 kW
Budova 5, m.¢. 007 — UPS Q=11 kW

Minimalni chladici vykon v provoznim rezimu klimatizace n+1

Budova 4 , m.¢. 119 — serverovna Q=12 kW
Budova 5, m.¢. 009 — serverovna Q=25 kW
Budova 5, m.¢. 110 — serverovna Q=18 kW

Budova 5, m.¢. 007 — UPS Q=12 kW



1) Klimatizace serveru m.¢. 119 - budova 4
Stavajici klimatizacni Toshiba s vnitfni klimatizaéni jednotkou v podstropnim provedeni
bude demontovana .

Tepelna zatéz prostoru serverovny 13,5 kW. PozZzadovany provoz klimatizace v rezimu n+1.

Do mistnosti serveru budou nové instalovany dvé klimatizacni zafizeni Mitsubishi s vnitini
vyparnikovou jednotkou v provedeni do mezistropu typu FDURA 601. Jedna sestava
klimatizacnihi zafizeni bude umisténa v prostoru nad vstupnimi dvefmi, druha bude v misté
demontované klimatizacni jednotky Toshiba. Nedilnou soucasti kazdé sestavy je venkovni
kondenzatorova a kompresorova jednotka typu FDCVA 602 HES.

Klimatizaéni zafizeni je vybaveno vlastnim systémem méfeni a fizeni a ovladacem.
Navrzené klimatizaCni zafizeni pracuje s ekologickym chladivem R 410a, je v provedeni jako
tepelné Cerpadlo a inverter.

Zakladni technické parametry nového klimatizacniho zafizeni Mitsubishi

Technické parametry — vnitini vyparnikova jednotka FDURA 601:

- chladici vykon celkovy : Qcy= 14,5 kW
- mnozstvi vzduchu- max. 2 520 m*h’
- vnitini hladina hluku 43 dB(A)

- rozmeéry zafizeni - délka 1370 mm
- 8itka 650 mm
-vySska 350 mm

- celkova hmotnost 63 kg

Kondenzaéni a kompresorova jednotka FDCVA 602 HES, inverter

Max. pfikon pfi chlazeni: N=4,79 kW, 400 V; 50 Hz
Trvaly proud/rozbéh. proud 8,2A/5A

Silovy pfivod je k vnéjsi jednotce

Max. mnoZstvi vzduchu 4 500 m*h”*

Hlu¢nost jednotky : 53 dB (A)

(1 m od jednotky)

- pocet kompresorovych okruht 1

- rozméry zafizeni - délka 970 mm
- 8itka 370 mm
-vySka 845 mm
- celkova hmotnost 63 kg

Dratovy LCD ovladac .

Po instalaci nové klimatizace bude provozni rezim za predpokladaného kone€ného stavu
technologie 1+1 tzn. Ze bude rezerva chladiciho vykonu 12,5 kW.

V pfipadé zachovani provozniho rezimu klimatizace n+1 tj. s rezervou chladiciho vykonu i
pfi vyrazném rozSifovani IT bude nutno osadit tfeti klimatizacni zafizeni.
Celkovy instalovany pfikon el. energie : N= 9,58 kW, 400 V; 50 Hz.

Schéma klimatiza¢niho zafizeni — pfiloha ¢.1



2) Klimatizace mistnosti UPS m.¢. 007 - budova 5

Tepelna zatéZ prostoru UPS 11 kW. PoZadovany provoz klimatizace v reZimu n+1.

Jedna se o nové upravovany prostor pro umisténi dvou UPS 2x60 kVA. Tepelna zatéz
prostoru od technologie bude max. 11 kW.
Do mistnosti UPS budou instalovany dvé klimatizacni zafizeni Mitsubishi s vnitfnimi
vyparnikovymi jednotkami typu FDURA 601, které budou umistény pod stropem proti UPS.
Nedilnou soucasti kazdé sestavy je venkovni kondenzatorova a kompresorova jednotka
typu FDCVA 602 HES.
Klimatizaéni zafizeni je vybaveno vlastnim systémem méfeni a fizeni a ovladacem.
Navrzené klimatizacni zafizeni pracuje s ekologickym chladivem R 410a, je v provedeni jako
tepelné Cerpadlo a inverter.

Zakladni technické parametry nového klimatizacniho zafizeni Mitsubishi

Technické parametry — vnitini vyparnikova jednotka FDURA 601:

- chladici vykon celkovy : Qcy= 14,5 kW
- mnozstvi vzduchu- max. 2 520 m*h’
- vnitini hladina hluku 43 dB(A)

- rozmeéry zafizeni - délka 1370 mm
- 8itka 650 mm
-vySska 350 mm

- celkova hmotnost 63 kg

Kondenzaéni a kompresorova jednotka FDCVA 602 HES, inverter

Max. pfikon pfi chlazeni: N=4,79 kW, 400 V; 50 Hz
Trvaly proud/rozbéh. proud 8,2A/5A

Silovy pfivod je k vnéjsi jednotce

Max. mnoZstvi vzduchu 4 500 m*h”*

Hlu¢nost jednotky : 53 dB (A)

(1 m od jednotky)

- pocet kompresorovych okruht 1

- rozméry zafizeni - délka 970 mm
- 8itka 370 mm
-vySka 845 mm
- celkova hmotnost 63 kg

Dratovy LCD ovladac .

Celkovy instalovany pfikon el. energie : N= 9,58 kW, 400 V; 50 Hz.

Provozni rezim klimatizace bude 1+1 tzn. Ze bude rezerva chladiciho vykonu 14,5 kW.
Schéma klimatizaéniho zafizeni — pfiloha ¢.2

V pripadé doplhovani dalSiho zafizeni UPS bude nutné doplnit tfeti klimatizaéni zafizeni
stejného typu.



3) Klimatizace serveru m.¢. 009 - budova 5

Tepelna zatéZ prostoru serverovny 30 kW. PoZadovany provoz klimatizace v rezimu n+1.

Stavajici klimatizaéni Toshiba RAV — SM 1400 AT-E s vnitini klimatizaéni jednotkou
v podstropnim provedeni bude demontovana.
Klimatiza¢ni jednotky Samsung typu ASH 240 7 ERX a UST 24A 1QE s vnitfnimi
jednotkami v nasténném provedeni mohou z(stat nebo mohou byt na pfani investora
demontovany.
Do mistnosti serveru budou nové instalovany tfi sestavy klimatizacniho zafizeni Mitsubishi
s vnitfni vyparnikovou jednotkou typu FDURA 601, ktera budou umistény v prostoru u
obvodové stény objektu ve volném prostoru a na misté demontované klimatizacni jednotky
Toshiba. Nedilnou soucasti kazdé sestavy je venkovni kondenzatorova a kompresorova
jednotka typu FDCV 602 HES.
Klimatiza¢ni zafizeni je vybaveno vlastnim systémem mérfeni a fizeni a ovladacem.
Navrzené klimatizaCni zafizeni pracuje s ekologickym chladivem R 410a, je v provedeni jako
tepelné Cerpadlo a inverter.
Zakladni technické parametry nového klimatiza¢niho zafizeni Mitsubishi

Technické parametry — vnitfni vyparnikova jednotka FDURA 601:

- chladici vykon celkovy : Qcy= 14,5 kW
- mnozstvi vzduchu- max. 2 520 m>h’’
- vnitfni hladina hluku 43 dB(A)

- rozméry zafizeni - délka 1370 mm
- Sitka 650 mm
-vySka 350 mm

- celkova hmotnost 63 kg

Kondenzacéni a kompresorova jednotka FDCVA 602 HES, inverter
Max. pfikon pfi chlazeni: N=4,79 kKW, 400 V; 50 Hz

Trvaly proud/rozbéh. proud 8,2A/5A

Silovy pfivod je k vnéjsi jednotce

Max. mnozstvi vzduchu 4 500 m°h”’

Hlu€nost jednotky : 53 dB (A)

(1 m od jednotky)

- pocet kompresorovych okruht 1

- rozméry zafizeni - délka 970 mm
- Sitka 370 mm
-vySka 845 mm
- celkova hmotnost 63 kg

Dratovy LCD ovladac .

Celkovy instalovany pfikon el. energie : N= 14,37 kW, 400 V; 50 Hz.
Provozni rezim klimatizace bude 2+1 tzn. Ze bude rezerva chladiciho vykonu 14,5 kW.

Po instalaci nové klimatizace bude celkovy chladici vykon novych klimatiza¢nich jednotek
43,5 kW. V provoznim rezimu 2+1 bude chladici vykon 29 kW.

Pokud nebudou klimatizaéni jednotky Samsung demontovany mohou byt povazovany
pouze za havarijni rezervu a ne za provozni rezervu.

Schéma klimatizaéniho zafizeni — pfiloha €. 3



4) Klimatizace serveru m.¢. 010 - budova 5

Tepelna zatéZ prostoru serverovny 30 kW. PoZadovany provoz klimatizace v rezimu n+1.

Stavajici klimatizaéni Toshiba RAV — SM 1100 AT-E s vnitini klimatizaéni jednotkou
v podstropnim provedeni bude demontovana.
Klimatiza¢ni jednotka Samsung typu UST 24A 1QE s vnitfni jednotkou v nasténném
provedeni muze zlstat nebo muze byt na pfani investora demontovana. Druha klimatizacni
jednotka Samsung typu AS 0707 ERX bude demontovana aby byla umoznéna instalace
nove klimatizace Mitsubishi.
Do mistnosti serveru budou nové instalovany tfi sestavy klimatizaéniho zafizeni Mitsubishi
s vnitfni vyparnikovou jednotkou typu FDURA 601. Dvé vyparnikové klimatizaCni jednotky
budou umistény u obvodové stény objektu , misté stavajici klimatizace, tfeti jednotka bude
nade dvefmi.
Nedilnou soucasti kazdé sestavy je venkovni kondenzatorova a kompresorova jednotka typu
FDCV 602 HES.
KlimatizaCni zafizeni je vybaveno vlastnim systémem méfeni a fizeni a ovladacem.
Navrzené klimatizacni zafizeni pracuje s ekologickym chladivem R 410a, je v provedeni jako
tepelné Cerpadlo a inverter.

Zakladni technické parametry nového klimatiza¢niho zafizeni Mitsubishi

Technické parametry — vnitfni vyparnikova jednotka FDURA 601:

- chladici vykon celkovy : Qch= 14,5 kW
- mnozstvi vzduchu- max. 2520 m*h”’
- vnitfni hladina hluku 43 dB(A)

- rozméry zafizeni - délka 1370 mm
- 8itka 650 mm
-vySka 350 mm

- celkova hmotnost 63 kg

Kondenzacéni a kompresorova jednotka FDCVA 602 HES, inverter
Max. pfikon pfi chlazeni: N=4,79 kKW, 400 V; 50 Hz

Trvaly proud/rozbéh. proud 8,2A/5A

Silovy pfivod je k vnéjsi jednotce

Max. mnozstvi vzduchu 4 500 m°h”’

Hlu€nost jednotky : 53 dB (A)

(1 m od jednotky)

- poCet kompresorovych okruht 1

- rozméry zafizeni - délka 970 mm
- Sitka 370 mm
-vySka 845 mm
- celkova hmotnost 63 kg
Dratovy LCD ovladac .

Celkovy instalovany pfikon el. energie : N= 14,37 kW, 400 V; 50 Hz.

Provozni rezim klimatizace bude 2+1 tzn. Ze bude rezerva chladiciho vykonu 14,5 kW.
Po instalaci nové klimatizace bude celkovy chladici vykon novych klimatiza¢nich jednotek
43,5 kW. V provoznim rezimu 2+1 bude chladici vykon 29 kW.

Schéma klimatizaéniho zafizeni — pfiloha €. 4



3. Zavér

Klimatizace pro servery a UPS

Klimatizaéni zafizeni pro servery a UPS je provedeno klim. jednotkami Mitsubishi. Vnitfni
jednotky jsou v provedeni pro pfipojeni VZT potrubi tzn. Ze v pfipadé potfeby je mozné
chladici vzduch zavést do mista kde je potfeba intenzivniho chlazeni.

Chladici vykon novych klimatiza¢nich zafizeni Mitsubishi umozniuje ve vSech serverovnach
a v mistnosti UPS provoz klimatizace v rezimu n+1 tzn. zZe je vzdy k dispozici chladici vykon
jedné sestavy tj. 14,5 kW.

Klimatizace Mitsubishi je pouzita pfedevSim pro vysSi chladici vykon proti stavajicim
klimatizacim Toshiba , kde vykonova fada konci na chladicim vykonu 12,5 kW.

V pfipadé extrémniho navySeni tepelné zatéZe v serverovnach mulze nastat prostorovy
problém s umisténim dalSi klimatizace. Klimatizacni zafizeni v tzv. technologickém
provedeni — pfesna klimatizace nelze ve stavajicich serverovnach pouzit.

4. Predbézné investi¢ni naklady

Klimatizace serveroven a mistnosti UPS

Budova 4 server m.¢. 119 279 000,-
Budova 5 UPS m.¢. 007 282 000,-
Budova 4 server m.¢. 009 450 000,-
Budova 4 server m.¢. 010 445 000,-
Doprava 64 000,-
VRN ,stav. pfipomoce 19 000,-
Jednostupriova PD klimatizace 52 000,-
Celkem 1591 000,-

Celkové predbézné investicni naklady

Klimatizace serverd a UPS 1 591 000,-

Celkem 1591 000.-

Celkové naklady jsou bez stavebni ¢asti, ZTI , elektro-silnoproud a PD,
Cena je bez DPH.
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Budova 5 - Mistnost UPS (Suterén)— m.c. 008
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Budova 2
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Budova o — Prizemi mc. 110
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